

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

SMO, městský obvod Hošťálkovice
Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
zastoupen
Ing. Jaroslavem Klučkou
starostou

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena/jednající
Milan Plaček – předseda družstva
Josef Skýba – 1.místopředseda družstva

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1651155369/0800

IČ: 00031488
DIČ: CZ00031488
Peněžní ústav: Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 413761/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl XXIII, vložka 2

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 10 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel stavby „Oprava přístřešku umístěného ve sportovním areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor u této stavby.

Čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Oprava přístřešku umístěného ve sportovním areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“ v k.ú. Hošťálkovice (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, kterou zpracovala společnost SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST spol. s r.o. Opava v říjnu 2012, zak. č. SPS-908-2 a dle podmínek plynoucích ze stavebního povolení. Součástí předmětu je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která se zakresluje do realizační dokumentace vč. geometrických plánů stavby a inženýrských sítí.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:
 - a) zajištění zařízení staveniště a vytyčení obvodu staveniště a úhrada všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - c) vybudování a zajištění staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu;
 - d) aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí;
 - e) projednání realizační dokumentace se správcí dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu, dále vytyčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců a vlastníků a to vše před zahájením prací na staveništi, včetně zpětného protokolárního předání jednotlivým správcům. Vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly o vytyčení;
 - f) vytyčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správcí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
 - g) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení stavby bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole plnění jimi stanovených podmínek;
 - h) ohlášení termínu zahájení stavby, fází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky, včetně účasti na ní a jejího dokumentování;
 - i) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - j) označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby;
 - k) provedení napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správcí těchto sítí;
 - l) prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst stávajících kanalizačních stok v terénu před zahájením zemních prací;
 - m) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací a na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními v rozsahu dle plné moci uvedené v příloze této smlouvy;
 - n) schválení dopravního značení při realizaci stavby a po dokončení stavby;
 - o) zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
 - p) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zajištění přístupu a příjezdu k objektům;
 - q) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;

- r) doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
 - s) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a provádění stavby tak, aby nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním vozovky;
 - t) provedení všech předepsaných zkoušek jako např. zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky včetně vyhodnocení zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, pevnosti betonu, míry hutnění pláň vozovky, případně jiné zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel k účasti budoucího provozovatele, technický dozor a investora (či jejich zástupce) min. 3 dny předem;
 - u) připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla k dokladům o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušce dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem;
 - v) průběžné tvoření změnových listů v závislosti na vzniku méně a víceprací;
 - w) vypracování 2 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy vč. změnových listů, geometrických plánů, geodetického zaměření stavby a podzemních inženýrských sítí ověřených a odsouhlasených objednatelům do realizační dokumentace stavby;
 - x) rozpočtová část dokumentace bude v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“;
 - y) časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů při realizaci a zprovoznění předmětu smlouvy.
 - z) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Souhlas investora je podmíněn souhlasem TDI.
4. V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo, na základě vyjádření od TDI.
5. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o plnění předmětu díla – odeslanou korespondenci související s předmětem plnění v rozsahu dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, popř. jednáním a jejich urgence.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
7. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

čl.III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. sportovní areál, parc.č.1318/3 a 1318/11 vše v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava dle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.

čl.V.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele „Oprava přístřešku umístěného ve sportovním areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“.
2. Stavba „přístřešku umístěného ve sportovním areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“ bude dokončena a objednateli předána do 3 měsíců od převzetí staveniště.
3. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Časový harmonogram výstavby díla.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, technologických a „ekologických“, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto technologickou přestávku bude prodloužena doba nutná k provedení díla.
7. Bude-li přerušeno prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. odst. 5 této smlouvy.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělků nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po jejich odstranění v souladu s čl. VII. odst. 6 této smlouvy.
9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzívnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl.VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.750.954,28 Kč
DPH 21 %	367.700,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.118.655,- Kč

2. Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Ceny zahrnují veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
4. Součástí sjednaných cen jsou ceny veškerých prací, dodávek, poplatky, a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Ke změně cen bez DPH dle odst. 1 tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzatých projektových dokumentací.
7. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.
8. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
9. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (8 listů). Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za dílo sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, musí být zapsány a oprávněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
11. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k ekonomické činnosti. Zhotovitel podle charakteru prací stanoví, zda ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele,
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) u fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti označení textem: „Daň odvede zákazník“
 - g) informace o zařídění prací z hlediska CZ CPA;
 - h) lhůtu splatnosti faktury;
 - i) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - j) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - k) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
4. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně 5 pracovních dní před vystavením faktury. Každá položka soupisu provedených prací musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována. Soupis provedených prací bude ověřen TDS investora.
5. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž

nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Faktury za samostatná zdanitelná dílčí plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací odsouhlasených dle harmonogramu díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Lhůta splatnosti těchto faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou.

6. Konečná faktura obsahující 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání stavby. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
11. Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, do 5 dnů.
12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonávatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl.IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

čl.X.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či zda na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zákrytem.
5. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
6. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
8. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - a) projektovou dokumentaci;
 - b) příslušná stavební povolení a rozhodnutí;

- c) vyjádření dotčených orgánů a organizací.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
 11. Zhotovitel vyzve objednatele a TDS investora písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 12. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace stavby zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
 13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

čl.XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se bude skládat z úvodního listu, denních záznamů a příloh. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny těchto údajů;
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
 - e) podrobný soupis zařízení staveniště
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický, ekologický a autorský dozor objednatele, oprávněný zástupci objednatele, zhotovitele a budoucího provozovatele, je-li znám, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatel zapsat své připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno oprávněným zástupcem zhotovitele, objednatele, technickým a autorským dozorem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
10. Zápísem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
2. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy.
3. K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:
 - a) 2 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovanou zhotovitelem;
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.;
 - d) stavební deník; deník více a méněprací;
 - e) zápis - protokol z komplexního vyzkoušení.Zahájení převímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.
4. Převímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis (dále jen „zápis“), který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení;
 - e) termín vyklizení staveniště;
 - f) datum ukončení záruky na dílo;
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části;
 - h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;
 - i) seznam převzaté dokumentace;
 - j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část převímá;
 - l) datum a místo sepsání zápisu;
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, TDS investora a zhotovitele.
6. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vč. prohlášení o shodě.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, zhotovitel provede jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, zda předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
12. Zástupci smluvních stran (vč. TDS investora), kteří jsou oprávněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše, uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným předávacím protokolem. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části.
2. Zhotovitel musí mít uzavřeno takové pojištění, které obsahuje minimálně případy škod v důsledku působení živlu (ohně, voda, vítr), krádeže a vandalismu. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta sjednaným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, vč. používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku IX. odst. 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl.XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodl starosta městského obvodu Hošťálkovice usnesením č. 7-9/2013 ze dne 10.9.2013, kterým rozhodl o zadání veřejné zakázky „Oprava přístřešku umístěného ve sportovním areálu v Ostravě-Hošťálkovicích“
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v čl. VI. odst. 12. a čl. V. odst. 5 a 6 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
16. Zodpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany objednatele ustanoven technický dozor investora
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
18. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
 - Příloha č.1 - Časový harmonogram výstavby díla
 - Příloha č.2 - Kalkulace nákladů – položkový rozpočet
 - Příloha č.3 - Plná moc

Za objednatele

Za zhotovitele



Datum: 10.9.2013

Datum: 10.9.2013

Místo: Ostrava-Hošťálkovice

Místo: Ostrava ^{Bytěprám,} výrobní družstvo v Ostravě
Vokvíčková 38, 700 30 Ostrava-
IČ: 00031488 DIČ: CZ0005111
tel.: 595 704 139

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod
Hošťálkovice 4
Rynky 277, 725 28



Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu Hošťálkovice

Josef Skýba
1. místopředseda

Pavel Hopan
člen představenstva

Příloha č. 1 ke sml. č. zhotovitele.....

Počet listů1

Časový harmonogram výstavby díla

Harmonogram: 054/2013

Příštěšek Hošťálkovice

Stavba: 054/13

OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU

List č. 1

Datum tisku: 8.7.2013

Harmonogram

Stavba 054/13 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU

Číslo	Název	Cena srpen 2013	září 2013	říjen 2013					
054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA	1 750 954							
1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	1 750 954							
1	Zemní práce	24 948							
2	Zakládání	74 202							
21-m	Elektromontáže	212 102							
3	Svislé a kompletní konstrukce	143 728							
4	Vodorovné konstrukce	20 008							
5	Komunikace	103 467							
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 703							
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 427							
99	Přesun hmot	39 807							
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 851							
721	Zdravotechnické instalace	181 169							
764	Konstrukce klempířské	61 994							
766	Konstrukce truhlářské	44 361							
767	Konstrukce zámečnické	541 914							
781	Dokončovací práce - obklady keramické	5 685							
783	Dokončovací práce - natěry	79 898							
784	Dokončovací práce - malby	3 839							
789	Hřací technika	850							
Celkem za čtvrtletí			III / 2013: 1 144 854	606 100					
Celkem za rok			rok 2013: 1 750 954						

Příloha č. 2 ke sml. č. zhotovitele.....

Počet listů: 8

Kalkulace nákladů – položkový rozpočet



Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.
Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Položkový rozpočet

Rozpočet: 19.062013		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE SPORTOVNÍM AREÁLU	JKSO:
Stavba: 054/13	Název stavby: OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 750 954,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: 54/2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	805 392,00	
	PSV celkem	945 563,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 750 954,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		1 750 954,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 8.7.2013 Podpis: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 00031488 DIČ: CZ00031488 tel./fax: 595 700 144 	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	1 750 954,28 Kč
DPH	21,0% činí:	367 700,40 Kč
Cena za objekt celkem:		2 118 655,00 Kč



Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.

Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	Datum tisku: 8.7.2013	
Rozpočet: 19.062013			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakládání	74 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-m Elektromontáže	212 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	143 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	103 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	39 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00
721 Zdravotechnické instalace	0,00	181 169,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	44 361,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	541 914,00	0,00	0,00	0,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00
783 Dokončovací práce - nátěry	0,00	79 898,00	0,00	0,00	0,00
784 Dokončovací práce - malby	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00
789 Hasicí technika	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Kč	805 392,00	945 563,00	0,00	0,00	0,00



Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.

Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	Datum tisku: 8.7.2013	
Rozpočet: 19.062013			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,0370	464,25	5 588,18
2	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,2900	716,25	7 370,21
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,2900	55,27	568,73
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,4290	184,87	3 776,71
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	40,8580	15,22	621,86
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3-pro zásypy (zeminou) - doplnění ploch	m3	1,8980	121,87	231,31
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,4290	11,32	231,26
8	171 20-9991.	Poplatek za skládku- přebytečná zemina	t	33,7080	180,00	6 067,44
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním-doplnění ploch pro trávníky	m3	1,8980	45,97	87,25
10	180 40-2111.R00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně dodávky travního semene - dopl	m2	12,6530	11,18	141,46
11	181 30-1101.R00	Rozproštění orníční vrstvy z výkopů s urovnáním tl. do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu	m2	12,6530	20,85	263,82
1		Zemní práce				24 948,22
2		Zakládání				
12	274 31-3611.R00	Základové pásy z betonu tř. C 16/20-XC2	m3	12,9180	2 790,00	36 041,22
13	274 32-1311.R00	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20-XC2	m3	0,9600	2 790,00	2 678,40
14	274 35-1215.R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	24,4600	284,62	6 961,81
15	274 35-1216.R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	24,4600	57,97	1 417,95
16	274 36-1221.R00	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,0110	29 410,00	323,51
17	274 36-1821.R00	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505	t	0,0570	28 240,00	1 609,68
18	275 31-3611.R00	Základové patky z betonu tř. C 16/20-XC2	m3	10,6500	2 092,50	22 285,13
19	275 35-1215.R00	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	8,4000	285,37	2 397,11
20	275 35-1216.R00	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	8,4000	57,97	486,95
2		Zakládání				74 201,74
3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	311 23-1116.R00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	2,6330	3 251,25	8 560,54
22	311 23-8351.U00	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 175 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou	m2	134,7940	459,00	61 870,45
23	311 26-1111.R00	Osazování betonových bloků nadzákladových zdí do objemu 0,10 m3 na MC 25 včetně dodávky tvarovek v	kus	190,4000	257,25	48 980,40
24	311 32-1311.R00	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 -XC2 , bez výztuže - do betonových tvarovek	m3	4,7600	2 265,00	10 781,40
25	311 36-1821.R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505-do				



Bytprum, výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.
Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	Datum tisku: 8.7.2013	
Rozpočet: 19.062013			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	317 94-1121.R00	betonových tvarovek	t	0,0940	21 265,00	1 998,91
		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I				
		, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,2070	7 910,00	1 637,37
27	133-31732	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x 60x 6 mm	T	0,0250	21 937,50	548,44
28	133-80610	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,1120	1 789,00	200,37
29	133-80620	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,0860	20 126,25	1 730,86
30	317 94-1123.R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I				
		, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,1180	7 235,00	853,73
31	133-80625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,1270	20 126,25	2 556,03
32	346 24-4381.R00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,8440	623,00	2 394,81
33	346 48-1111.R00	Zaplentování ocelových překladů ve stěnách rabičovým pletivem	m2	7,6880	210,00	1 614,48
	3	Svislé a kompletní konstrukce				143 727,79
	4	Vodorovné konstrukce				
34	417 32-1313.R00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,5720	2 585,00	6 648,62
35	417 35-1115.R00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	28,5000	214,00	6 099,00
36	417 35-1116.R00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	28,5000	45,22	1 288,77
37	417 36-1221.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,0420	22 380,00	939,96
38	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,2340	21 502,00	5 031,47
	4	Vodorovné konstrukce				20 007,82
	5	Komunikace				
39	564 21-1111.R00	Podklad nebo podsyp z kameniva frakce 4-8 mm v tl do 50 mm (pod zámkovou dlažbu)	m2	259,2000	28,28	7 330,18
40	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm - pod obrubníky	m2	10,5500	133,12	1 404,42
41	596 21-1112.U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 včetně řezání	m2	259,2000	188,00	48 729,60
42	592 45-1100.	dlažba skladebná betonová zámková HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	264,3840	174,00	46 002,82
	5	Komunikace				103 467,01
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
43	622 14-2001.U00	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty-ŽB věnce	m2	94,6000	100,50	9 507,30
44	622 32-1141.U00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	287,4890	162,00	46 573,22
45	622 61-1131.U00	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně-fasáda	m2	171,8470	108,00	18 559,48
46	631 31-1131.R00	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm-doplnění zpevněné plochy	m3	1,3550	2 950,00	3 997,25



B y t p r ů m , výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.

Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	Datum tisku: 8.7.2013	
Rozpočet: 19.062013			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	642 94-2111.R00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,0000	582,00	1 164,00
48	spc6	Ocelová zárubeň vel.900*1970*110 mm-dodávka	ks	2,0000	451,00	902,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				80 703,24
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
49	916 13-1213.U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	42,2000	155,00	6 541,00
50	592 17-4650.	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	42,6220	1 021,00	43 517,06
51	916 99-1121.U00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého-tl. přes 100 mm	m3	1,0550	1 837,50	1 938,56
52	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	123,8000	147,31	18 236,98
53	931 99-2124.U00	Výplň a vytěsnění spár ze stříkané pěny. tl do 50 mm - dotěsnění zdiva u střešní krytiny - D+M	m2	11,0000	242,25	2 664,75
54	931 99-4119.	Těsnění a výplň prostupu ocelového vazníku zdívem-viz poznámka 1 (polystyrén,tmel,síťovina,p	ks	8,0000	421,00	3 368,00
55	941 11-1121.U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2	98,6000	33,75	3 327,75
56	941 11-1221.U00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	98,6000	0,75	73,95
57	941 11-1821.U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2	98,6000	20,40	2 011,44
58	941 12-1111.U00	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10	m2	74,8500	61,87	4 630,97
59	941 12-1211.U00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	74,8500	1,05	78,59
60	941 12-1811.U00	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10	m2	74,8500	37,05	2 773,19
61	949 10-1112.U00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m	m2	259,2000	36,67	9 504,86
62	965 04-3441.R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2-stáv.betono	m3	3,9550	1 306,50	5 167,21
63	965 04-9112.R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,9550	655,50	2 592,50
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				106 426,82
99		Přesun hmot				
64	997 01-3501.U00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,1850	170,25	2 415,00
65	997 01-3509.U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-celkově 12 km	t	156,0350	7,38	1 151,54
66	997 01-9991.	Poplatek za skládku-suť+vybourané hmoty	t	14,1850	262,50	3 723,56
67	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy konstrukce zděné a kovové v do 6 m	t	201,6560	161,25	32 517,03
99		Přesun hmot				39 807,13



Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.

Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	Datum tisku: 8.7.2013	
Rozpočet: 19.062013			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
68	711 11-1001.R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,9500	8,10	80,60
69	111-63150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,0020	29 877,20	59,75
70	711 14-1559.R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,9500	74,80	744,26
71	628-33158	Pás asfaltovaný těžký Charbit G200 S40 natavitelný	m2	11,4430	91,29	1 044,63
72	711 46-2103.R00	Provedení izolace proti vodě svislé - izolačním nátěrem	m2	47,5000	198,00	9 405,00
73	spc3	Vodoodpudivý transparentní nátěr-izolační nátěr betonových tvarovek	m2	57,0000	254,00	14 478,00
74	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,0535	733,00	39,21
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 851,45
	721	Zdravotechnické instalace				
75	7211	ZDRAVOINSTALACE (vnitřní instalace, dešťová kanalizace, splašková kanalizace)	soubor	1,0000	181 169,00	181 169,00
	721	Zdravotechnické instalace				181 169,00
	764	Konstrukce klempířské				
76	764 22-2520.U00	Oplechování TIZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	46,6000	336,00	15 657,60
77	764 25-2503.U00	Žlab TIZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	46,6000	344,00	16 030,40
78	764 25-9536.U00	Žlab podokapní TIZn - kotlík hranatý vel. 100 mm	kus	5,0000	2 610,00	13 050,00
79	764 29-3540.U00	Střešní prvky TIZn - hřeben rš 500 mm	m	23,3000	310,00	7 223,00
80	764 51-0560.U00	Oplechování parapetů TIZn rš 400 mm včetně rohů	m	1,5000	293,00	439,50
81	764 51-0590.	Oplechování parapetů z barveného hliníku tl. 1,5 mm, rš 160 mm	m	3,0000	412,00	1 236,00
82	764 55-4502.U00	Odpadní trouby TIZn kruhové průměr 100 mm	m	23,0000	342,00	7 866,00
83	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,3790	1 298,00	491,94
	764	Konstrukce klempířské				61 994,44
	766	Konstrukce truhlářské				
84	766111	Montáž plastových oken	m2	3,3600	645,00	2 167,20
85	spc4	Plastové okno dvoukřídlové bílé, izolační dvojsklo , vel.1400*1200 mm-1/P	ks	2,0000	4 210,00	8 420,00
86	766112	Kuchyňská linka dřev. s nerez.dvojdřezem, dl.4125 mm-dodávka+montáž-2/T	ks	1,0000	19 520,00	19 520,00
87	766113	Parapetní deska ze smrkového masívu tl. 50 mm včetně kotvení, vel.3600*300 mm-dodávka+montáž-3/T	ks	1,0000	1 150,00	1 150,00
88	766114	Parapetní deska ze smrkového masívu tl.50 mm včetně kování, vel.3100*300 mm-dodávka+montáž-4/T	ks	1,0000	1 100,00	1 100,00
89	766 66-0052.U00	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárub	kus	2,0000	534,00	1 068,00
90	spc5	Dveře venkovní dřevěné plné, palubkové, včetně přechodové lišty a kování, vel. 900*1970 mm-1/T	ks	2,0000	5 400,00	10 800,00
91	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,3450	394,00	135,93



Bytprum, výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.

Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	Datum tisku: 8.7.2013	
Rozpočet: 19.062013			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
766		Konstrukce truhlářské				44 361,13
	767	Konstrukce zámečnické				
92	7671111	Mechanicky ovládaná předokenní roleta, lamely hliníkové, včetně kotvení a doplňků, součástí bude	ks	1,0000	8 300,00	8 300,00
93	767112	Mechanicky ovládaná předokenní roleta, lamely hliníkové, včetně kotvení a doplňků, součástí bude	ks	1,0000	8 300,00	8 300,00
94	767113	Vyztužení hrany podomítkovým pozink. profilem dl. 2,5 m-dodávka+montáž-7/z	ks	12,0000	215,00	2 580,00
95	767114	Krycí koutová lišta z pozink.plechu tl. 0,7 mm a rš 200 mm, včetně kotvení-dodávka+montáž-8/z	m	55,0000	287,00	15 785,00
96	767 13-2811.R00	Demontáž příček a stěn z plechu šroubovaných a svařovaných včetně nosné konstrukce	m2	57,5000	248,50	14 288,75
97	767 39-1112.U00	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním včetně dodávky (pozink.trapézový plech	m2	296,8800	181,00	53 735,28
98	767 39-1119.	Prostupová manžeta střešním pláštěm pr. 50 mm (trapézovým plechem) pro odvětrání kanalizace	ks	1,0000	850,00	850,00
99	767 39-2802.R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	271,0250	75,70	20 516,59
100	767 66-2120.R00	Montáž mříží pevných přivařených	m2	4,4800	266,00	1 191,68
101	spc7	Venkovní ocelová mříž před okno pevná, včetně kotvení, vel. 1600*1400 mm-1/z	ks	2,0000	6 272,00	12 544,00
102	767 66-2210.R00	Montáž mříží otvíravých	m2	15,3600	151,00	2 319,36
103	spc8	Venkovní ocelová mříž před dveře otevíravá, včetně kotvení a visacích zámků, vel.1400*2350 mm-2/z	ks	1,0000	9 212,00	9 212,00
104	spc9	Venkovní ocelová mříž odnímatelná, včetně kotvení a visacích zámků, 2x mříž vel. 1900*1700 mm-3/z	ks	1,0000	8 070,00	8 070,00
105	spc10	Venkovní ocelová mříž odnímatelná, včetně kotvení a visacích zámků, 2x mříž vel. 1650*1700 mm-4/z	ks	1,0000	7 012,00	7 012,00
106	767 99-5117.U00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg-ocelová konstrukce přístřešku	kg	5 915,8680	22,30	131 923,86
107	spc2	Ocelová konstrukce přístřešku včetně otryskání (vazníky, sloupky, úhelníky, trubky, kotvení a doplňky)	kg	5 915,8680	34,00	201 139,51
108	767 99-6805.R00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg-ocelová ko	kg	2 552,1250	15,00	38 281,88
109	998 76-7101.R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,8590	855,00	5 864,45
	767	Konstrukce zámečnické				541 914,35
	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
110	781 47-3115.U00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	10,4600	270,00	2 824,20
111	spc1	Keramický obklad vnitřní, vel. 200*300 mm	m2	10,6690	200,00	2 133,80
112	781 47-9991.	Plastové lišty ukončovací k obkladům - D+M	m	10,9830	57,00	626,03
113	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,2570	391,50	100,62
	781	Dokončovací práce - obklady keramické				5 684,65



Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsáno v obchod, rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 2.

Družstvo je držitelem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14 001; ČSN OHSAS 18001

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 1	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU UMÍSTĚNÉHO VE	Datum tisku: 8.7.2013	
Rozpočet: 19.062013			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	783	Dokončovací práce - nátěry				
114	783 12-5630.R00	Nátěry syntetické OK lehkých 'C' barva standardní 3x email	m2	405,6560	137,50	55 777,70
115	783 12-5730.R00	Nátěry syntetické OK lehkých 'C' barva standardní základní	m2	405,6560	27,20	11 033,84
116	783 22-5400.R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m2	65,6630	154,00	10 112,10
117	783 22-6100.R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	65,6630	45,30	2 974,53
	783	Dokončovací práce - nátěry				79 898,18
	784	Dokončovací práce - malby				
118	784 42-4271.R00	Malby vápenné tónované dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m-vnitřní p	m2	115,6420	33,20	3 839,31
	784	Dokončovací práce - malby				3 839,31
	789	Hasicí technika				
119	78911	Přenosný hasicí přístroj práškový (hasicí schopnost min.24 A) - D+M	ks	1,0000	850,00	850,00
	789	Hasicí technika				850,00
	21-m	Elektromontáže				
120	211	ELEKTROINSTALACE - silnoproudé instalace, hromosvod, přípojka elektro	soubor	1,0000	212 102,00	212 102,00
	21-m	Elektromontáže				212 102,00