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SMLOUVA O DIiLO

Smiuvni strany

Cislo smlouvy objednatele: ......

Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Hostalkovice

Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hostalkovice
zastoupené starostou

Ing. Jaroslavem Kiluckou

OSTRAVSKE STAVBY a.s.

Karoliny Svétlé 958/11, 702 00 Ostrava-Pfivoz
zastoupena:

Ing. FrantiS§ek Krocek,

pfedseda pfedstavenstva

ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni ustav: Ceské spofitelna a.s.,
okresni pobocka Ostrava

Cislo uétu: 27-1651155369/0800

ICO: 64610225
DIC: CZ64610225
Penézni ustav: CSOB Ostrava

Cislo Gétu: 107069710/0300
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u KS
v Ostravé, oddil B, vliozka 1202

dale jen objednatel

Obsah smlouvy

dale jen zhotovitel

¢l.l.
Uvodni ustanoveni

. Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,,NOZ®).

. Utelem uzavfeni této smlouvy je realizace stavby ,,Rekonstrukce sportovniho aredlu v Ostrave-
Hostalkovieich®™.

. Smluvni strany prohlasuji, e udaje uvedené v zahlavi této smlouvy odpovidaji skute€nosti v dobé
uzavieni smlouvy. Zmény tdaji se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé smluvni strang.

. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplisobily k zajisténi pfedmétu této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit Giginnou pojistnou smlouvu
pro piipad zptisobeni Gjmy v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni Cinnosti ve vysi 30 mil. K¢ ,
kterou kdykoliv na pozadani pfedloZi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v piipadé, Ze by se jim v prab&hu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

. Zhotovitel stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

. Smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva, v&. pfiloh, dodatki a souvisejici technické dokumentace bude
v plném rozsahu zvefejnéna na internetovych strankdch SMO, méstského obvodu Hostalkovice

(www.he cz).

Smiouva o dilo = ,,Rekonstrukee sportovaiho arealu
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cLIl.

Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vybudovat tréninkovou hraci plochu, viceulelové hFisté,
bézeckou rovinku, zavlazovani fotbalového hiisté, umélé osvétleni, skok do dalky, komunikacni plochy,
vnitroaredlové oploceni na pozemcich parc.¢.1318/3, 1318/4, 1318/40, 1321/7 a 1321/9 vk. 4.
Host'alkovice, obec Ostrava, vramci projektu ,Rekonstrukce sportovniho aredlu v Ostraveé-
Host’dlkovicich* (dale jen ,,stavba“ nebo ,.dilo®).

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo vrozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby
..Rekonstrukce sportovniho aredlu v Ostravé-Hogt'alkovicich® zpracované firmou Ing. Vladimir Hampl,
SPORTING, v kvétnu 2015. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet podminky, vyplyvajici ze
stavebné-spravnich rozhodnuti, tj. z:

» Rozhodnuti o umisténi stavby "Rekonstrukce sportovniho aredlu v Ostravé-Hostalkovicich" -
rozhodnuti ¢. 17/2015 pod &j. SMO/042437/15/UHAaSR/Chu ze dne 13.2.2015 (nabyti pravni moci
5.3.2015), vydané MMO, ttvarem hlavniho architekta a stavebniho fadu,

= Stavebniho povoleni na stavbu "Rekonstrukce sportovniho arealu v Ostravé-Host'alkovicich™ -
rozhodnuti pod &.j. HOS 00465/15/Stav/Ju ze dne 12.5.2015 (nabyti pravni moci 30.5.2015), vydané
stavebnim ufadem UMODb Hostalkovice

3. Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni dila dile zahrnuje:

a)
b)

c)
d)

e)

o
=)

h)

i)
k)

)

Smlouva o dilo — ,,Rekonstrukee sportoviniho aredhu =

aktualizaci vyjadreni v8ech spravel inzenyrskych siti,

zajisténi zafizeni staveni§té a vytySeni obvodu stavenisté véetné viech nékladi spojenych s jeho
zi{zenim a provozem,

vybudovani a zajidténi zafizeni staveni§té a deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvedeni staveni$té do pivodniho stavu,

zajisténi vyty&eni inZenyrskych siti, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti vCetn€ jejich zaméfeni
a zakresleni dle skutedného stavu do piisluiné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného
ptredani jednotlivym spravelim,

zajiténi ochrany veskerého zafizeni spravel inZenyrskych siti vrozsahu daném pfisluSnymi
zdkony a vsouladu sostatnimi platnymi pfedpisy, ucinéni veskerych opatfeni, aby b&hem
stavebni &innosti ani jejim nasledkem nedoslo k poSkozeni zafizeni spravcd inZenyrskych siti —
zahajeni staveb bude pfedem zhotovitelem oznameno spravcim inZenyrskych siti a zastupci
téchto spravca budou piizvani ke kontrole splnéni jimi stanovenych podminek,

ohl4Seni terminu zahajeni staveb, fazi vystavby pfislusnému stavebnimu udfadu, umoznéni
provedeni kontrolni prohlidky v&etné G¢asti na ni a jejiho dokumentovani,

zajisténi odborného vedeni staveb v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdejsich predpist,

zabezpedeni viech podminek uvedenych v povoleni zvlastniho uzivani,

zajisténi souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci
ana dotasné dopravni znadeni dle platnych piedpisti, zabezpe€eni plnéni veSkerych podminek
uvedenych v povoleni zvlastniho uzivani, vyuziti veskerych komunikaci jen v souladu s platnymi
pfedpisy a povolenimi,

zajisténi bezpetnostnich prechodil a piejezdii pfes vykopy pro zabezpeceni piistupu a pfijezdu
k objektiim,

schvaleni do&asného dopravniho znaleni pii realizaci stavby a schvaleni trvalého dopravniho
znaceni po dokonéeni stavby,

osazeni a udrzba dofasného dopravniho zna¢eni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace do¢asného dopravniho znadeni, uvedeni dopravniho znaceni do plivodniho stavu
po skondeni praci,

likvidace odpadu a jeho ulozen{ na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonti, ve znéni pozdgjsich
piedpisi, o likvidaci odpadu bude objednateli ptedloZen pisemny doklad,
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n)

0)
p)

Q)

5)
t)

y)
7)

aa)

bb)

dd)

ce)

ff)

gg)

Smiouva o dilo — ,,Rekonstrukee sportovniho aredhu =

fadné predani dila nebo jeho Casti objednateli véetné vsech dokladli a naleZitosti umozZiiyjicich
zahdjeni kolaudaénich Fizeni a v pfipadé potieby pozadat stavebni dfad o povoleni k uvedeni
stavby do provozu zkuSebniho nebo trvalého,

zohlednéni vyjadreni dotenych organl a organizaci pii provadéni stavby,

prubézné vzorkovani viech dodanych materidli a vyrobki, véetné predloZeni vSech technickych
list( a jinych opravnéni, tento material a vyrobek lze pouZit teprve po prokazatelném odsouhlaseni
technickym dozorem stavebnika a objednatelem, proces odsouhlaseni je stanoven min. na 7 dni,
provedeni piedepsanych zkousek, tispésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pievzeti dila,
zpracovani a predani dokladi o vysledcich pfedepsanych zkousek, atestil, revizi, zaru¢nich listd
v jazyce Ceském,

piipojeni zavéredné zpravy ke viem provedenym zkouskam prokazujicim kvalitu dila k dokladim
o fAdném provedeni dila. Z téchto zdvére¢nych zprav bude ziejme, Ze dané zkousce dilo vyhovélo.
Tyto zpravy budou objednateli piedany formou samostatnych protokolli podepsanych opravnénou
osobou nebo zhotovitelem.

priibézné tvoreni zmeénovych listl v zavislosti na vzniku méné a vicepraci,

vypracovani 3 kompletnich vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby, tj. se
zakreslenim viech odchylek, zmén, dopadl a vlivi vzniklych v prab&hu realizace dila, ovéfenych
a odsouhlasenych objednatelem do dokumentace pro vybér dodavatele, postoupenou zhotoviteli
pii pfedani mista realizace. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude v 1 vyhotoveni
dodéna objednateli i v elektronické podob& na CD-ROM, textova ¢ast ve formatu kompatibilnim s
programy Microsoft Word a Microsoft Excel, a vykresova ¢ast ve formatu pro ¢teni (napi. *.pdf)
a zapis (napi *.dwg) kompatibilnim s programem AutoCAD nebo ArchiCAD.

rozpoGtova &ast dokumentace bude v souladu se zdkonem €. 89/1995 Sb., o statni statistické
sluzbé, ve znéni pozdéjsich predpist, zpracovana dle ,,Standardni klasifikace produkce®,
udrzovani stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v ¢istoté,

¢asova, organizadni a technicka koordinace praci zhotovitele a jeho piipadnych subdodavateld pii
realizaci a zprovoznéni dila,

zaji§téni funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméfeni
dokonéené stavby a vyhotoveni geometrickych plant v poctu potiebném pro vloZeni stavby do
katastru nemovitosti a pro majetkopravni vypofadani, také zajiSténi nasledujicich Cinnosti
opravnénym geodetem - vytyéeni stavby dle soufadnic z projektové dokumentace,

provéfeni polohy a hloubky viech napojovacich mist pfed zahajenim zemnich praci,

zajisténi trasy pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby, v€etné jeji udrzby po dobu
vystavby a uloZeni materidlu a vykopkil pro stavbu tak, aby nevznikly Zadné $kody na sousednich
pozemcich,

prabézné odstratiovani nedistot, vzniklych pii provadéni praci z piijezdnich komunikaci ke
stavenisti po celou dobu provadéni praci,

zajisténi zamezeni tniku nebezpecénych latek a tim 1 znecisténi povrchovych vod. Zhotovitel dale
ruéi za dobry technicky stav viech svych vozidel a mechanizmi a je odpovédny za piipadny Gnik
pohonnych hmot, oleje a jinych zdvadnych latek, ktery zplisobi svou zavinénou Cinnosti na
staveni$ti stavby ¢1 v aredlu objednatele, a jeho nédslednou likvidaci,

ochranu zachovanych dfevin pfed poskozenim. Ve vzdalenosti 2,5 m od paty kmene stromil nesmi
byt pojizdéno tézkymi mechanismy a meénéna vysSkova Groven terénu, provadény vykopove prace,
skladovana vykopova zemina a stavebni materidl,

projednani napojeni na odbér elektrické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace pro
potieby stavby s prisludnymi spravci téchto siti,

zajisténi pedavacich protokolli pfi pfedani i pfevzeti k dotenym pozemkiim,

zpracovani podrobnych manuald uzivani stavby, zahrmujici postupy uzivéani, plan GdrZby a oprav
stavby a jejich &asti, upozornéni na existenci moznych rizik v pripadé nedodrzeni piedepsanych
postup(, soucasti tohoto manudlu budou podrobné navody k pouziti strojii a zafizeni, apod.,

fadné pfedani dila nebo jeho Casti objednateli véetné viech dokladli a naleZitosti, nezbytnych pro
zahajeni zkusebniho provozu a kolaudaci dila,
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4. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl seznamen s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a s pFislusnymi
spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k provadéni dila.

5. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu sustanovenimi této smlouvy, se zaddvaci dokumentaci
vefejné zakazky, s nabidkou podanou zhotovitelem v pfedmétné vefejné zakdzce a s projektovou
dokumentaci uvedenou v odst. 2. tohoto ¢lanku smlouvy v¢. souvisejicich rozhodnuti.

6. Predmét smlouvy miZe byt roziifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych zmén oproti
zadéani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace).
Smluvni strany se zavazuji v piipadé vzniku vicepraci zahajit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni
dodatku ktéto smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprice dle jednotkovych cen pouZitych
z nabidkového polozkového rozpodtu. Zhotovitel neni opravnén provadét viceprace pred uzavienim
dodatku k této smlouve.

7. V pifpadé poZadavku na ménéprace objednatel zapie sviij pozadavek do deniku provedenych praci
a zhotovitel zpracuje odpoltovy dodatek rozpoétu, kde budou pouZity ceny dle polozkoveho rozpottu
zhotovitele platné v dobé zpracovani tohoto rozpo¢tu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany
po jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

8. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij ndklad, na vlastni odpovédnost a na sve
nebezpeéi. Zplisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potiebné k provedeni dila je povinen
opatiit zhotovitel.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze¢ pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvaZeni viech moZnych disledki.

¢LIll.
Misto pinéni

1. Mistem plnéni dila je dotéend oblast v k.i. Hostlkovice, obec Ostrava, dle projektové dokumentace
uvedené v €1, 11, odst. 2 této smlouvy.

CLIV.
Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:
Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
v Ké v Ké v K&
Realizace stavby 7729 229,00 1623 138,00 9 352 367,00
Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby dle &l. II, odst. 3, pism t) 800009 £Ra0I00 680,00
CENA CELKEM 7737 229,00 1624 818,00 9 362 047,00

2. Nedilnou souéasti této smlouvy je kalkulace nékladd, ktera tvoii piilohu ¢. 1 této smlouvy. Polozkovy
rozpodet je soudasti nabidky zhotovitele k predmétné vetejné zakazce.

3. Ceny bez DPH uvedené v odst. 1. tohoto ¢lanku jsou dohodnuty jako ceny bez DPH nejvySe pfipustné
a plati po celou dobu G&innosti smlouvy.

4, Sjednané ceny bez DPH v odst. 1 tohoto &lanku zahrnuji veskeré profesné predpokladané naklady
zhotovitele nutné k provedeni celého dila vrozsahu &l II této smlouvy v kvalité a druhu uréenych
materiall, konstrukénich systémi, parametrii a komponenta specifikovanych ve zhotoviteli predané
projektové dokumentaci, pfedpokladané inflacni vlivy, apod.

5. Soudasti sjednanych cen bez DPH jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky (mimo
poplatky za zvlastni uZivani zelend - chodniku - vozovky ve spravé piisluiného méstského obvodu, které

Smiouva o dilo — ,Rekonstrukee sportovaiho aredlu ™
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ma MOb Hostalkovice, jako investor, zdarma) a dalsi naklady nezbytné pro fddné a Uplné zhotoveni
dila, napt. na vybudovani, provoz a demontdZ zafizeni staveniSté, na vypracovani dokumentace
skuteéného provedeni, apod.

Zhotovitel odpovidd za to, 7e sazba dané z piidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a ucinnymi ke dni zdanitelného plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu pinéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti
uéinnosti zmény zakonné sazby DPH povinen ttovat DPH v platné sazbé. O této skutecnosti neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2620 odst. 2 NOZ.

¢L.V.

Termin plnéni

1.

2,

e

Price na realizaci dila dle této smlouvy budou zahijeny zacatkem Fijna 2015 po protokolarnim predani
a pfevzeti staveniste,

Dilo bude provedeno, tj. dokonceno a piedano objednateli nejpozdé€ji do 31.5.2016. Tento termin
provedeni dila zahrnuje i prejimaci fizeni podle odst. 2 ¢1. X1II. této smlouvy.

Zhotovitel miZe piedat dilo pfed smluvenym terminem pinéni jen s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V piipadé poZadavku objednatele umozni zhotovitel pfedéasné uzivani dohotovenych ¢ésti
stavby.

Nedilnou soucasti této smlouvy je harmonogram realizace dila (pfiloha €. 2 této smlouvy).

V piipadé€, Ze o to objednatel pozada, pierusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotéené, za predpokladu, Ze pieruSeni nebylo zpisobeno diivody lezicimi na strané zhotovitele ¢i
zhotovitelovou ¢innosti ¢i neé¢innosti.

Bude-li preruSent praci na dile z diivodu uvedeného v odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle nez Sest
mésicl, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, kter¢ doposud nebyly uhrazeny,
s vyjimkou piipadd, kdy pieruSeni bylo zplsobeno divody lezicimi na strané zhotovitele ¢i
zhotovitelovou ¢innosti ¢i ne¢innosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila zdivodu ekologickych
a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamendna do stavebniho deniku a o tuto
dobu bude prodlouZen termin plnéni dila. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povaZovan stav, kdy
povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty, neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace.

Pied zapocetim dalgich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav
jiz provedenych praci a urdi rozsah jejich nezbytnych Gprav.

¢L.VL

Vlastnictvi

1.
2.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zdvazku.

¢LVIL.

Platebni podminky

1.
2.

Sm

louva o dilo — ,Rekonstrukee sportovniho arcalu

Zalohy nejsou sjednany.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouZiti ustanoveni a ustanoveni § 2611 NOZ.
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3. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZit vyluéné pro vykon
veiejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan reZim prenesené daiiové povinnosti dle § 92a
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisii a v souladu s tim vystavi
zhotovitel dafiovy doklad se viemi naleZitostmi.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny je vyuétovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
predpish (dale jen ,,zakon o DPH™).

5. Faktura musi kromé& zdkonem stanovenych néleZitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a} ¢islo a datum vystaveni faktury,

b) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) oznaceni textem: Projekt ,,Rekonstrukce sportovniho aredlu v Ostraveé-Hostalkovice™,

d) pfedmét plnéni a jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

e) soupis provedenych praci, doddvek nebo sluzeb véetné zjistovaciho protokolu,

f) oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,

h) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

i) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo,

j) sdéleni, zda vy&i dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel,

k) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ-CPA.

6. Pracovni verze soupisi provedenych dodavek, praci a sluZeb vCetné zjistovaciho protokolu budou
zhotovitelem pfedklddany mésiéné za tidelem provadéni priibézné kontroly a nasledného odsouhlaseni
objednatelem piip. inZenyrskou organizaci, a to vZdy do prvniho pracovniho dne nasledujiciho mésice.

7. V souladu s ust. § 21 zédkona o DPH sjednévaji smluvni strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel
vystavi na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou souéasti bude soupis provedenych praci v souladu
s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim poloZek v rozpoétu a zjidtovaci protokol
podepsany zhotovitelem piipadné odsouhlaseny inZenyrskou organizaci, vykonavajici na zdklad¢ plné
moci za objednatele inZenyrskou ¢innost na stavbé. Diléi faktury za samostatné zdanitelna plnéni budou
hrazeny objednatelem na zékladé skutecné provedenych praci dle harmonogramu realizace dila max.
do celkové vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude vyictovano kone¢nou
fakturou. Doba splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na 15 kalendarnich dnii od jejiho doruceni
objednateli.

8. Konecna faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéZz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 5 kalendafnich dnl ode dne pfedani celého dila. Doba splatnosti
koneéné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 15 kalendafnich dni po jejim doruceni
objednateli. Stejna doba splatnosti plati pro smluvni strany i pii placeni jinych plateb (napf. uroky
z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady Gjmy aj.). Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude
splatna do 15 dni po odstranéni viech vad uvedenych v Zapisu o prevzeti dila.

9. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost, bude-li nespravné
vyuétovana cena nebo nespravné uvedena DPH, nebo zhotovitel vyuctuje prace, které neprovedl, je
objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy.
Ve vracené faktufe vyzna¢i divod vrdceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Ode dne odeslani vadné faktury piestava béZet plivodni doba splatnosti. Cela doba splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

10.Faktury budou zpracovany v souladu svyhldgkou ¢&. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zdkona &. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, pro nékteré vybrané
Uletni jednotky, ve znéni pozdé&jsich predpisi. RovnéZ bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn GFR
¢ D-6 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z prjmi, ve znéni pozd&jsich piedpist, uvefejnény ve Finanénim zpravodaji &islo 7/2011.

11.0bjednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit.
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12.Dorudeni faktur provede zhotovitel osobné proti podpisu povéiené osoby objednatele nebo jako
doporugené psani prostiednictvim drzitele postovni licence nejpozdéji do 10 dnil ode dne uskutednéni
zdanitelného plnéni.

13.Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na ¢islo Gty uvedené v zéhlavi této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo uctu zvefejnéné zpusobem
umoziujicim dalkovy piistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o ulet vedeny
v tuzemsku.

14.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢4stku bez DPH a uhradu samotné DPH provést piimo na
prislusny udet daného finanéniho tifadu dle § 109a zakona o DPH. Zaplacenim ¢astky ve vysi dané na
Gidet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zdvazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.

15.0bjednatel je oprdvnén pozastavit financovéani v piipad¢, Ze zhotovitel bezdiivodné prerudi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

¢L.VIIL.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k dkoniim v rozsahu dle ¢l. IL této smlouvy zhotoviteli plnou moc, ktera je uvedena
v piiloze &. 3 a tvoif nedilnou soudast této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu pfijima.

cl.IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude déavat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pii dodrZeni zasad ochrany Zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
Seskym technickym normam, projektové dokumentaci uvedené v ¢l IL odst. 1 této smlouvy
a ustanovenim této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné materidly, konstrukce
a komponenty, vyhovujici poZadavkim kladenym na jakost a majici prohldSeni o shodé dle zdkona
&.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonii, ve znéni
pozdéjsich predpisii.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami
a bezpeénostnimi piedpisy, a v souladu se soutasnym standardem u pouzivanych technologii a postuptl
pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel povinen
odstranit na své naklady.

3. V piipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
dle &l. II. odst. 2 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
pfedem odsouhlaseny objednatelem.

4. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

5. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materiala s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,
které negativné plsobi na lidské zdravi. V piipadé zjidténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu i jiZ zabudovanych vyrobkil a materidlii na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit v¢asné odborné provedeni viech zkousek piedepsanych platnymi Seskymi
technickymi normami, bezpenostnimi pfedpisy nebo vyZzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.
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¢l.X.

Stavenisté

1. Opravnény zastupce zhotovitele je povinen prevzit stavenidté do 5-ti pracovnich dnil od vyzvy
objednatele. O jeho piedani a pfevzeti vyhotovi oprdvnéni zastupci smluvnich stran zapis.

2. Obvod staveni§té je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel projedna zaiizeni a provoz stavenidté s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni zafizeni

stavenis§té uren.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dal§i odebrand média a zabezpeti na své naklady méfeni

jejich odbéru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Ndklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cene.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit staveni§té do 5-ti pracovnich dni od pievzeti dila

objednatelem. P#i nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady

a ujmy, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni§té, dodrzovani

bezpetnostnich predpisti pii vykopovych praci, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpené

ohrazeni staveniité, za dodrZovéani hygienickych a pozarnich predpisl, bezpetnosti silni¢niho provozu

v prostoru staveni§té a dodrzovani predpisti tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel

vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni poZadavki bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

a bezpednosti technickych zafizeni vCetné stanoveni rizik, ktera mohou plisobit na zaméstnance

pfi provadéni dila vietné opatieni.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svilj néklad odstraitovat

odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s piislusnymi pfedpisy o likvidaci odpadu.

PHi predani staveni§té objednatel preda zhotoviteli:

a) 1 sadu dokumentace pro stavebni povoleni, 2 sady projektové dokumentace pro provadéni stavby,
véetné 1x CD-R s kompletni dokumentaci v elektronické podobé ve formatu *.dwg,

b) kopie viech stavebné — spravnich rozhodnuti,

¢) kopie rozhodnuti o trvalém odnéti pidy ze ZPF .

¢L.XI.

Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést
stavebni denik s Sestimistnym &islovanim stranek jiz ode dne prevzeti stavenisté. Stavebni denik bude
trvale dostupny na stavbé.

2. Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdégjsich predpisti a musi obsahovat:

a) zékladni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a piipadné zmeny
téchto udajil,

b) zakladni Gdaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,

¢) seznam dokladii a urednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) pfehled smluv a dodatki, pfipadné zmén,

€) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

3. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt
pfepisovany, neéitelné Skrtiny a z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni stranky s origindlnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsin stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zistupcem. Mezi zéapisy
nebudou vynechana volna mista.

4. Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutetnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jednd se
zejmena o:
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9.

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialli a technologii,

¢) zdiivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materialech oproti projektové dokumentaci

stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych vad,

e) udaje potiebné pro posouzeni praci orgdny statni spravy.
Zapisy do deniku mohou provadét technicky dozor objednatele a autorsky dozor, opravnéni zastupci
objednatele a zhotovitele, piisluiné orgény statni spravy, osoba odpovidajici za provadéni
zeméméiicskych praci a osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.
Opravnény zéstupce objednatele a/nebo technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamil
v deniku a stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel a/nebo technicky
dozor objednatele zapsat piipominky vzdy do 3 pracovnich dnt, jinak se pfedpoklada jeho souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jeité pied uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat oprdvnéného
zéastupce objednatele a/nebo technicky dozor objednatele k zapsani piipominek.
V pipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zéstupcli objednatele a/nebo
technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnil pfipojit k zdznamu své
pisemné stanovisko, jinak se m4 za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté¢ az do konce zaruéni doby
dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zaruéni dobé.
Provadéni pravidelnych dennich zdznami konéi dnem pievzeti dila objednatelem.
Zhotovitel bude piedavat opravnénému zastupei objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele
prvy priipis dennich zdznamii ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni €innosti.

10.Z4pisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

¢1.XI1.

Provadeéni dila

1.

N
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Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu se zékonem &. 183/2006
Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisi. V piipads
praci vyZadujicich zvla3tni opravnéni také odborné vedeni drziteli pfislusného opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle piislusnych
predpisti osobami, které tuto podminku splituji.

Zhotovitel zabezpedi povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci a zelené, projednani
provizorniho dopravniho znadeni v¢. organizace dopravy po dobu vystavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo projednat a piipadné odmitnout subdodavatele navrzené zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbytednych odkladii provéfit, zda
projektova dokumentace a dal§i zdvazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy,
nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodnd feseni, materidly, komponenty, zda vysledky
vypodtil nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel se zavazuje pied zapoCetim
praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci a vysi ztoho vyplyvajicich dalsich
nékladd. Pro stanoveni vyse nakladi se pouZije postup uvedeny v ¢l. IT odst. 6 smlouvy. V pfipadé, Ze
takto stanovené dalsi nédklady budou vyssi neZ 20 % sjednané ceny dila, méa objednatel pravo od této
smlouvy odstoupit.

V piipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 NOZ.
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9. V piipadg, e zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatieni,
aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
k Gjméam. V opaéném pifpadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené ujmy a tyto 4jmy uhradi.

10.Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace byla k dispozici projektova dokumentace.

11.Zhotovitel piedlozi objednateli pfed zahdjenim praci aktualizovany ¢asovy harmonogram postupu praci.

12.V priibéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x tydné. Organizaci
kontrolniho dne zajistuje objednatel resp. technicky dozor stavebnika. Kontrolniho dne jsou povinni
Gi¢astnit se povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potfeby nebo
pozadavku objednatele zajistit icast svych subdodavateli.

13.Zhotovitel je povinen provedené montaZni prace, instalované komponenty a vyrobky nutné pro realizaci
montaZe zabezpetit pied poskozenim a kradeZemi az do predani dokon¢eného dila k uzivani objednateli,
a to na vlastni naklady.

14.Zhotovitel je povinen zajistit ve viech subdodavatelskych smlouvdch zdvazek, Ze subjektim
provadgjicim audit a kontrolu poskytnou vechny nezbytné informace tykajici se subdodavatelskych
¢innosti.

15.Zhotovitel je pii své ¢innosti povinen piedchdzet vzniku havérii. V piipadé, Ze zhotovitel zplisobi
na misté realizace havarii, je povinen informovat zastupce piisluiného provozu objednatele a ucastnit se
likvidace nasledkt havérie. V pfipadé, Ze zhotovitel zplisobi objednateli svym jednanim (jmu, zejména
zdivodil poruseni predpisii o ochrang Zivotniho prostfedi, pfedpisi pro nakladani s odpady
a chemickymi latkami a chemickymi piipravky, pfedpisii bezpednosti préce, dopravnich pfedpisi
a protipozarnich pfedpist, je zhotovitel povinen tjmu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

16.Zhotovitel prokazatelné vyzve opravnéného zéstupce objednatele pisemnou formou nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pii zhotovovéni dila zakryty.
V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, miiZze zhotovitel pokracovat
v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

17.Zjisti-1i zhotovitel pii provadéni dila skryté piekdzky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu ozndmit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

18.Po ukondeni praci budou veskeré dotéené objekty — mista realizace (oploceni, budovy, inZenyrské sité,
apod.) pfedany pisemnym protokolem jejich vlastnikim (piipadné spravcim). Protokoly o predani
objektil zpét jejich vlastnik(im (pfipadné spravetim) budou pfeddny zastupci objednatele.

S1L.XIHI.
Predani dila
1. Objednatel dilo pievezme po jeho dokonceni v terminu uvedeném v ¢1. V. odst. 2 této smlouvy.
2. Piejimaci fizeni dokonceného dila bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnu po obdrZeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukongeno nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne zahdgjeni.
3. O provedeni dila bude sepsan ,,Zapis o pievzeti dila®, ktery sepise zhotovitel do formulafe, ktery mu
pfeda objednatel v priibéhu provadéni dila a bude obsahovat:
a) oznaceni dila;
b) oznaCeni objednatele a zhotovitele dila;
¢) ¢&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v&. &isel a dat uzavfenti jejich dodatkd;
d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni;
e) technicky popis provedeného dila;
f) termin vyklizeni staveniste;
g) datum ukonceni zaruky na dilo;
h) soupis ndkladl od zah4jeni po dokonceni dila nebo jeho Césti;
i)  zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile nebo jeho Casti;
j)  seznam pfevzaté dokumentace;
k) soupis pipadnych drobnych vad s terminem jejich odstranéni;
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1) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo predava a objednatele, zda dilo pfejima,
m) datum a misto sepsani zapisu;
n) jména a podpisy zastupci objednatele a zhotovitele, piip. dalsich zainteresovanych stran,

4. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji svyzvou k pfedani dila dorucit objednateli nasledujici doklady

v Ceském jazyce ve 2 vyhotovenich:
a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila se zakreslenim vSech zmén podle skutetného stavu
provedenych praci, autorizovana opravnénym projektantem,
b) doklady o fadném provedeni dila dle ¢eskych technickych norem a piedpisi,
c) zavéretné zpravy ke viem provedenym zkouskdm prokazujicim kvalitu dila, z nichZ bude
ziejmé, Ze dand zkouska vyhovéla,
d) certifikéty, atesty a prohldseni o shodé viech pouZitych materialt (prikazné zkousky) a vyrobkii
a vysledky provedenych ,kontrolnich zkoudek™, jakoz i zaruéni listy, revizni zpravy, apod.,
€) zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu provadéni dila,
f) stavebni denik,
g) origindly (v paré &. 1), ostatni kopie dokladi o zpétném pievzeti dotenych objektd (mist
realizace) jejich vlastniky,
h) doklady o odstranéni odpadd vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou,
i) protokol z komplexniho vyzkouseni dila.
Souéasti Zapisu o prevzeti dila, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele o tplnosti a kompletnosti dila,
musi byt i doklady uvedené v odst. 4. tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v Zapise o pievzeti dila cokoli, co budou povaZovat
za nutné. Po podepsani Zapisu o pievzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se povazuji
veskerd opatieni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s ur€itymi
jeho body nesouhlasi. V Zapise o pievzeti dila popsané vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit.
Za vady, které se projevily po predani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zéruky.

. V piipadg, Ze objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede v Zapise o prevzeti

dila davod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatkii, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se
opakuje piejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepidi smluvni strany
dodatek k predmétnému Zapisu o pievzeti dila, v némZ objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
piejimé, a to v souladu s postupem uvedenym v odst. 3 tohoto Clanku smlouvy. Smluvni strany se
dohodly na vylouéeni pouZiti ustanoveni § 2609 NOZ.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na pfevzeti dila ve lhité 5
pracovnich dnii od zahajeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor piedan k rozhodnuti
pfislusnému soudu.

¢LXIV.

Prava z vadného pinéni a zaruka za jakost

1:
. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésici.

2
3.
4. Zhotovitel zapotne s odstranénim vady do 2 pracovnich dni ode dne dorudeni pisemného oznameni
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Prava objednatele z vadného plnéni se Fidi prisluinymi ustanovenimi NOZ.
Zaruéni doba zacind plynout ode dne fadného pievzeti celého dila objednatelem.

o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne s odstranénim vady
ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od zapodeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity
a klimatické podminky pro provadéni praci. Obdobnym zpiisobem se bude postupovat v pfipadé
uplatnéni prava z vadného plnéni.

. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny

subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povinen naklady takto vynaloZzené objednateli v plné
vy8i uhradit.
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznavé, Ze za vady odpovida. Ve spornych
pfipadech nese zhotovitel naklady aZ do rozhodnut{ o reklamaci.

Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednatell pfeda pisemné. Na provedenou opravu v ramci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle odst. 2. tohoto élanku smlouvy.

Cl.XV.

Nahrada ujmy

1

@

Nebezpeéi Gjmy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedani a plevzeti
celého dila. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na ijmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné
(napf. Zivelné udalosti), za které nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika
objekti,

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek na stavbeé,

Zhotovitel je povinen ucinit ve§kera opatieni potiebna k odvraceni ujmy nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy8i Gjmu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani dila
v souvislosti nebo jako dlisledek poruSeni povinnosti a zavazkli zhotovitele dletéto smlouvy.
Nemajetkovou jmu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvlast NOZ nebo jiny
pravai piedpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Ujmam, zpisobenym vlastni Cinnosti. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrzovat v u€innosti po celou dobu zhotovovani dila.

V pripadé, Ze objednateli nebo tfetim osobdm vznikne pii ¢innosti provadéné zhotovitelem prokazatelna
ujma, kterd nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 5. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen tuto ijmu uhradit z vlastnich prostredki.

¢L.XVI.

Sankéni ujednani

1.
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Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8§i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty den prodleni s pfedanim dila bez vad. Tuto smluvni pokutu neni povinen zhotovitel platit
v piipade, kdy bude dilo objednatelem prevzato s drobnymi vadami, které nebrani uzivani dila.
Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dobé splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vy§i 0,015 % z dluzné Eastky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyéisténim staveni$té je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrZzeni terminu k odstranéni drobnych vad zji§ténych piipredani a pfevzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni a zjistény piipad.

V piipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou a vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich pfedpisii, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V pripadé nedodrZeni terminu k odstranéni vad zjisténych pii kolaudaci stavby je objednatel opravnén
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény piipad.

V piipadé nesplnéni povinnosti pfizvat opravaéného zastupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepiistupnymi, je
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ Pfesto je ponechiano pravo objednatele a
technického dozoru stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢dst stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly.

V piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5.000,- K& za kazdy izapo€aty den prodleni a zjistény
piipad.
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9. V piipad¢, ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonenim dila, nezanikd narok na smluvni

10.V ptipadé nesplnéni dalSich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vyse, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 3.000,- K& za kazdy
zji§tény piipad.

11.Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Ujma, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nahradu Skody
vzniklé z porudeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

12.Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoéist proti pohledavce zhotovitele.

ELXVIL.

Zavérecna ujednani

13.Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni
pozdéj§ich zmén a predpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo mésiského obvodu
Host’alkovice usnesenim ¢&. 90/7z ze dne 27.8.2015.

14.Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svij zdvazkovy vztah vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1763,
§ 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.

15.Smluvni strany se déle dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, Ze vylucuji pfijeti nabidky, ktera
vyjadiuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

16.Tato smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a viech naleZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zivaznost této smlouvy. Zadny projev stran
uinény pii jednani o této smlouvé ani projev uéinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan
v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné ze stran.

17.Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle €l IV. odst. 7 této smlouvy,
posunu termini dle ¢l. V odst. 5 a 6 této smlouvy a zmény subdodavatele dle odst. 11 tohoto ¢lanku
smlouvy) mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkt, které budou vzestupné Cislovany,
vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravaénymi zastupci smluvnich stran. Za
pisemnou formu nebude pro tento el povaZzovana vyména e-mailov¥ch ¢&i jinych elektronickych zprav.

18.Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

19.0bjednatel miZe smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s 15-ti denni vypovédni dobou, ktera zaéina
bézet dnem doruceni druhé smluvni strané.

20.V piipadeé zaniku zavazku pied fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo veetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a uvhradit pfipadné
vzniklou ujmu, pokud je jejim prokazatelnym plivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany
uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

21.Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

22.7Zhotovitel nemtiZze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterdkoliv svad prava ani pievést
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osobé& ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

23.Seznam subdodavatelll, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci,
a seznam vSech subdodavatell, ktefi se budou podilet na plnéni piedmétu této smlouvy, je uveden
v piiloze ¢. 4 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele pouze po piedchozim
schvaleni opravnénym zastupcem objednatele - starostou MOb Hostélkovice. Zménu subdodavatele,
prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést
pouze v piipadé, Ze novy subdodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém piivodni subdodavatel
prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné subdodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.




Méstsky obvod Hostalkovice

24.7hotovitel je povinen objednateli piedloZit seznam subdodavateld, ve kterém, v souladu s ustanovenim
§ 147a zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkich, ve znéni pozdéjSich predpisl, uvede
subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky.

25.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

26.Ukdaze-li se né€které z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanovenf smlouvy obdobné podle § 576 NOZ.

27.Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, &i jinak
Znemozni.

28.V3e, co bylo dohodnuto pred uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to, co je
dohodnuto ve smlouvé.

29.Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel také dvé vyhotoveni.

30.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
Piiloha €. 1 - Kalkulace nakladi
Pfiloha ¢. 2 - Harmonogram realizace dila
Ptiloha &. 3 - PInd moc
Ptiloha €. 4 - Seznam subdodavateld

Za objednatele Za zhotovitele
E b Ykl I - e
Datum: 15.9. 201! Datum: 144 ) erd
Misto: Ostrava - Hostalkovice _ Misto: Ostrava _

W |

Ing. Jaroslav' Kiutka Ing. Frantifek Krocek : }_
Starosta SMO, MOb Host'alkovice predseda-piedstavenstva )

Ay

&
&
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Pfiloha €. 2

Harmonogram realizace dila
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Pina moc

ke smlouvé o dilo

Pfiloha &. 3

na akci ,,Rekonstrukce sportovniho arealu v Ostravé-Hostalkovicich*

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Host’alkovice

zastoupen Ing. Jaroslavem Kluc¢kou, starostou

Objednatel:

Rynky 277,725 28 Ostrava-Hostalkovice
, ICO: 00845451
Zhotovitel: ~ OSTRAVSKE STAVBY a.s.

Karoliny Svétlé 958/11, 702 00 Ostrava-Pfivoz

1C:64610225

Zastoupena: Ing. Frantidek Kro¢ek, predseda piedstavenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na UEet objednatele zastupovat objednatele pfi jednanich, ve
vSech spravnich Fizenich vedenych pfed spravnimi organy k zaji$téni potfebnych povoleni a
rozhodnuti, podavat Zadosti, navrhy, ohldseni a pfijimat za objednatele pisemnosti, spojené

s dodavatelskou &innosti.

2. Zhotovitel jménem a na G€et objednatele zabezpeci povoleni k uzavirkém, prokopavkam,
zaborim komunikaci a zelen&, projednani provizorniho dopravniho znaéeni véetné
organizace dopravy po dobu realizace vy$e uvedené stavby.

3. Tato plna moc se vystavuje na dobu urcitou, a to na obdobi ode dne nabyti G¢innosti smlouvy
do odstraneni v8ech pfipadnych vad z pfejimaciho fizeni vy$e uvedené stavby.

V Ostravé, dne: 15.9. 1015

Prohladuji, Ze pinou moc pfijimam.

V Ostravé dne: 94 ¢ o »\I/
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za dbjednatele
Ing. Jaroslav Klucka
starosta

za zhotovjtele |
Ing. FrantiSek Krog¢ek
., pledsedapiedstavelisiva,
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Priloha ¢. 4

Seznam subdodavatelu
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Priloha €. 4

SEZNAM SUBDODAVATELU,
kterym ma uchaze¢ v imyslu zadat ¢ast vefejné zakazky,
dle ust. § 44 odst. 6 zdkona & 137/2006 Sb., o veFejnych zakazkach, ve znéni pozdéjiich piedpisi

Kontaktni osoba:

Miroslav Charvéat

Lo 'y o r Cist plnéni vefejné zakazky, % podil
NAZEV VEREJNE ZAKAZKY: kterou uchazeé hodld zadat jiné osobé na pinéni
Rekonstrukce sportovnihe arealu v Ostravé- vei'-(,ajné
Ho§t'alkovicich zakdzky
1. | Néazev: Elspol-Gattnar vefejné osvétleni 6,95 %
Sidlo/misto podnikani: | Svermova 806/96, 709 00,
Ostrava-Marianské Hory
Tel./fax: +420 596 617 633
E-mail: info@elspol-gattnar.cz
IC: 25865455
Kontaktni osoba: René Orawczak
2. | Nazev: JANKOSTAV s.r.o. asfaltové povrchy 26,56 %
Sidlo/misto podnikani: | Stépatidkova 714/31, 719 00,
Ostrava-Kun€ice
Tel./fax: +420 596 237 018
E-mail: jankostav(@jankostav.cz
IC: 25855581
Kontaktni osoba: Miroslav Janko
3. | Nazev: JM Demicarr s.r.0. sportovni povrchy 19,80 %
Sidlo/misto podnikani: | Buovicka 180, 684 01,
Slavkov u Brna
Tel./fax: +420 544 221 476
E-mail: info@jmdemicarr.cz
IC: 63489163




