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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) charakteristika stavebního pozemku  
 
Osazení odlučovače lehkých kapalin souvisí s plánovanou rekonstrukcí a přístavbou hasičské 
zbrojnice JDH v městském obvodu Hošťálkovice. Součástí stávajícího rekonstruovaného objektu jsou 
dvě garáže, které budou odvodněny přes odlučovač, dále je na odlučovač napojeno odvodnění 
zpevněných ploch před objektem. Odlučovač je umístěn pod rekonstruovanou zpevněnou plochou  na 
parcele č. 332/2 k.ú. Hošťálkovice .  
Na staveniště je zajištěn dobrý přístup po stávajících komunikacích.  

Řešené území se nachází v zastavěné oblasti.   

V řešeném území se nachází dosavadní zástavba převážně rodinných domů a objektů občanské 
vybavenosti . 

Dotčený  pozemek parc.č. 332/2 k.ú. Hošťálkovice v   je  vedena  jako ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace a je v majetku SMO svěřen do správy MOb Hošťákovice.  

Území je mírně svažité . 
 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický  

    průzkum,hydrogeologický  pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
 
- hydrogeologický průzkum    
- stavebně konstrukční řešení stavebního objektu  
Další průzkumy nejsou nutné.  

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  
 
Povinná ochranná pásma inženýrských sítí budou v souladu s ČSN. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovaném u území apod. 

Řešená lokalita nachází mimo záplavové území ve smyslu §66  Zákona o vodách č.254/2001 Sb. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana o kolí,vliv stavby na odtokové   

    pom ěry v území 

Řešená lokalita nachází mimo záplavové území ve smyslu §66 Zákona o vodách č.254/2001 Sb. 

Splaškové vody z řešeného objektu jsou odváděny novou kanalizační přípojkou do stávající splaškové 
kanalizace v obci, kanalizace ústí na ČOV.  

Odvod dešťových vod je řešen oddílně, zasakovaní dešť. vod na daném pozemku není možné a proto 
jsou odváděny do stávající dešťové kanalizace v obci . Kanalizace dále ústí do toku. Je tak zachováno 
původní řešení odvodu dešťových vod. 

Osazení odlučovače nijak  neovlivní okolní pozemky a stavby na nich, ani nemá vliv na odtokové 
poměry v území.  

f) požadavky na asanace,demolice,kácení d řevin  

Nejsou. 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů  

     určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 
 
Nejsou. 

h) územn ě technické podmínky ( zejména možnost napojení na s távající dopravní a  

     technickou  infrastrukturu) 

Vývod z odlučovače lehkých kapalin je napojen na stávající dešťovou kanalizaci , která je přivedena 
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na řešený pozemek parc.č. 332/2 , kde končí stávající revizní šachtou . Tato šachta bude nahrazena 
šachtou novou v původním místě . 

Odlučovač je osazen ve zpevněné ploše před řešeným objektem , je dobře přístupný po stávající 
komunikaci .   

i) věcné a časové vazby stavby,podmi ňující,vyvolané,související investice 

Umístění odlučovače souvisí s plánovanou celkovou rekonstrukcí a přístavbou hasičské zbrojnice.  

B.2  Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby,základní kapacity funk čních jednotek  

 
Odlučovač lehkých kapalin je osazen pro odvodnění garážových stání a odvodnění zpevněné plochy 
před objektem hasičské zbrojnice.  Dešťové vody jsou likvidovány zaústěním do stávající dešťové 
kanalizace, která dále  ústí do místní vodoteče. 
Vzhledem k zaústění dešťové kanalizace do vodoteče je  navržen odlučovač doplněný o dočišťovací  
stupeň sorpčním filtrem.  
Osazený odlučovač musí na odtoku splňovat parametry: obsah NEL do 0,2 mg/l a NL do 30 
mg/l,t řída odlu čovače Is. 
Odlučovač lehkých kapalin nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probíhat v návaznosti na 
přítok odpadních vod automaticky. Obsluha odlučovače sestává z vizuální kontroly stavu zařízení a 
hladin, zajištění rozborů v četnosti požadované vodohospodářským orgánem, těžení kalu z kalových 
prostor, sběru odloučených lehkých kapalin v určeném intervalu a vedení provozního deníku.  
 
Návrh velikosti odlu čovače 
  
OLK  
Množství dešťových vod  odváděných z parkoviště  476,5 m2 

Intenzita deště  15 minut – 157 l/s 
0,9 x 157 x 0,048 = 6,732 l/s 
 
Jmenovitá  velikost odlu čovače NS 
NS = 6,732 x 0,75 mg/l = 5,04 
 
Roční úhrn množství vod vypouštěných z odlučovače lehkých kapalin 
760 mm/m2 x 476,5 = 362,14 m3/rok  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení,technologie výroby   
 
Řešený stavební objekt není výrobním objektem. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

Neřeší se. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby   
 
Budou splněny požadavky nařízení vlády č.11/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, zejména 
bezpečnostní značky a signály, jejich seznam a umístění, při užívání stavby po uvedení do provozu. 
Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb.ze dne 23. května 2006,kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 

B.2.6  Základní charakteristika objekt ů  

a) stavební řešení  
Nádrže pro tento způsob provedení jsou dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na 
místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží, 
fixovanou na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na 
podkladní beton je nádrž zcela připravena k betonáži. 
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Konstrukce typového odlučovače je navržena tak, aby po vybudování plastového skeletu bez dalších 
stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání v hloubce 5,0 m. Odlučovač je 
staticky dimenzován na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel. Odlučovač 
je dimenzován na tyto základní návrhové parametry: 

� zásyp zeminou o těchto parametrech  měrná hmotnost 2000 kg/m3 
koef. zem. tlaku v klidu Kr = 0,5 

� nahodilé zatížení od vozidla na střed poklopu F = 50 kN 
� vztlak podzemní vody na výšku   Hpv = 2,0 m 
� předpokládaný beton pro betonáž odlučovače C ú30/40 

b) konstruk ční a materiálové řešení  

 
Odlučovače lehkých kapalin patří svým účelem a konstrukcí do kategorie „Zařízení na úpravu a čištění 
vod“ (číslo celního sazebníku 84212190). 
Základním materiálem pro stavbu nádrží odlučovačů je integrální a homogenní polypropylen, ze 
kterého je vyrobena nádrž, dělící stěny v nádrži, technologické prostory, víko nádrže, nadstavby a 
vstupní šachty. Alternativně jsou nádrže betonové, betonové v plastovém skeletu nebo z nerezavějící 
oceli. Veškeré konstrukce z plastů, betonu nebo nerezavějící oceli nevyžadují žádnou další ochranu 
proti korozi. 
 Všechny typy odlučovačů je možné v souladu s ČSN EN 858-1 označit jako odlučovače 
s usazovacím prostorem, s gravitační a koalescenční částí odlučování (tzn. základní schéma dle ČSN 
EN 858-1 je S – II – I). Po doplnění tohoto základního odlučovače o dočišťovací stupeň se sorpčním 
filtrem je možno uvažovat s třídou odlučovače dle schématu S – II – Is. 
Základní technologické parametry odlučovačů jsou navrženy v souladu s prEN 858, DIN 1999, 
ÖNORM B5101, ČSN 75 6551 a směrnicemi Asociace čistírenských expertů ČR – AČE/ČAO 301 a 
AČE/ČAO 302.  
  

c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části. 
Stavba je navržena tak, aby uvažovaná konstrukce založení, nosná konstrukce odolávala zatížení 
působícímu na stavbu v průběhu výstavby a při následném užívání a aby do budoucna nedošlo ke 
zřícení jakékoliv části stavby, aby stavba užíváním nevykazovala nedovolené stupně přetvoření s 
negativním dopadem na sousední stavby (v souladu s §9, Vyhlášky 268/2009 Sb.ze dne 12. srpna 
2009 o technických požadavcích na stavby). 
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení  

 a) technické řešení   
� usazovacím kalovým prostorem 
� odlučovacím prostorem se skladovací částí pro lehké kapaliny 
� dočišťovacím sorpčním filtrem 

 
Odlučovače podle provedení jsou dodávány buď jako integrované (všechny požadované funkční 
prostory jsou v jedné nádrži) – použito pro danou stavbu . Základem odlučovače je jedna nebo více 
nádrží, ve kterých jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Nátoková část slouží 
k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol 
rovnoměrné rozdělení přítokového proudu. Usazovací kalový prostor je určen především pro 
zachycení vzplývavých látek a k usazení látek sedimentujících. Částečně v tomto prostoru probíhá i 
odlučování lehkých kapalin. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího 
prostoru. Voda z tohoto prostoru natéká přes první koalescenční (tzv. kalový) filtr a nornou stěnu do 
druhé funkční části odlučovače – odlučovacího prostoru. Sem natéká již mechanicky předčištěná. 
Odlučovací prostor je tvořen uklidňovací částí a hlavním koalescenčním filtrem se sběrným a 
uskladňovacím prostorem odloučených lehkých kapalin. Spodním otvorem a odtokovou šachtou pak 
odtéká vyčištěná voda mimo odlučovač do odtokové kanalizace. Odtok je jištěn plovákovým 
nerezovým uzávěrem, který zabezpečuje ochranu odtoku proti úniku zachycených ropných látek.  
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
 
Není předmětem této dokumentace.  
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B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

Zařízení pracuje bez nároku na energii .  

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby,požadavky na  pracovní a komunální prost ředí  

Stavba bude provozována bez pobytu osob – pracovní prostředí se neřeší. 
Odlučovač nevyžaduje trvalou obsluhu, po uvedení do chodu pracuje  automaticky. Ve stanovených 
intervalech je nutno provádět pouze činnosti, mající charakter kontroly chodu a technologických 
parametrů čistícího procesu. 
Při provozu nebudou produkovány žádné toxické ani jiné látky, které by mohly znečistit podzemní či 
povrchové vody. V rámci realizace stavby budou dodržena ustanovení zákona č.185/2001 Sb. Zákon 
o odpadech. 
 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  

Neřeší se. 

b) ochrana p řed bludnými proudy  

Neřeší se. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou  

Neřeší se. 

d) ochrana p řed hlukem 
Při provozu zařízení nevzniká hluk. 

e) protipovod ňová opat ření 

Staveniště se nenachází v zátopové oblasti. 

f) ostatní ú činky ( vliv poddolování,výskyt metanu apod.) 

Neřeší se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba využívá stávající infrastruktury.   

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Dopravní řešení není předmětem této části projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  

Neřeší se. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prost ředí – ovzduší,hluk,voda,odpady a p ůda 
 
Charakter stavby a její provoz je zcela v souladu s okolní zástavbou, nebude mít proto negativní vliv 
na zdraví a životní prostředí. 
Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá žádnou 
hlukovou zátěž.  

Druhy odpad ů a způsob nakládání s odpady 
Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001Sb. o odpadech,v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy.Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména vyhlášky 
MŽP č.381/2001Sb.,v platném znění,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),a č. 383/2001 Sb.,v platném znění o 
podrobném nakládání s odpady. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení  zákona č.185/2001Sb o odpadech,v platném 
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znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č.383/2001Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady.Provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti 
původců odpadů dle §16 zákona č.185/2001Sb.,o odpadech v platném znění pozdějších úprav. 
Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny 
stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady: 
 
Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti. 

odpady vzniklé stavební činnosti 

     kateg.odpadu: množství odp.ročně: způsob nakládání 

15 01 10   - obaly obsahující zbytky     

nebezpečných látek       N    0,01t    2 

17 02 03   - plast       O     0,01t      1,2  

17 04 01   - měď,bronz,mosaz               O     0,005t      1 

17 04 05   - železo a nebo ocel               O        0,01t       1 

17 06 04   - izolační materiály neuvedené pod 

  číslem 17 06 01,17 06 03 O     0,015t       1,2 

      
Odpady ze stavební činnosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem 
stavby odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady ze stavební činnosti (15 01 
10,17 03 01,08 01 11,08 01 17)budou shromažďovány na vyčleněných místech  a odváženy do 
sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci 
uvedeného odpadu. 

Vysv ětlivky :  

Kategorie odpad ů : 

O – ostatní 

N - nebezpečný 

způsob nakládání : 

1- využití (jako palivo,regenerace,recyklace-včetně zpětného odběru obalů) 

2- odstranění (skládkování,spalování atd) 

3- biologická úprava 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Neřeší se.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot,jejich zajišt ění  
 
Stavební  a montážní práce budou prováděny stroji na motorový pohon, proto se nepředpokládá 
přímá potřeba el. energie. 
Pro stavbu se neuvažuje s trvalou potřebou vody a elektrické energie. 
Minimální množství vody pro hygienickou potřebu pracovníků stavby bude zajišťováno mobilním 
zařízením. 
Elektrickou energii pro ZS možno odebírat z vedení NN, které je situováno v bezprostřední blízkosti 
plochy navržené pro ZS. V případě potřeby napojení zařízení staveniště bude dohodou 
s provozovatelem zajištěná staveništní přípojka. Staveništní rozváděč bude osazen zařízením 
samostatného měření spotřeby energie. 
 

b) odvodn ění staveništ ě  

Není nutné. 
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c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Staveniště je dopravně dobře přístupné po stávající komunikaci, terén je v rovině.V průběhu 
provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru 
výstavby.  

Intenzita dopravy  je malá.  

Příjezd na staveniště je po stávající obslužné komunikaci. Rozsahem dopravy, množstvím a váhou 
dopravovaného materiálu na stavbu nebudou veřejné komunikace nadměrně zatěžovány.  

 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky  
Stavba nemá vliv na okolní pozemky.  

Staveniště nemusí být nijak upravováno.  

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace,demolice a káce ní dřevin  
 
STAVBA NEVYVOLÁ NÁROKY NA LIKVIDACI STÁVAJÍCÍCH VZROSTLÝCH STOMŮ, PŘELOŽKY 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A NENARUŠÍ OCHRANNÁ PÁSMA. 

f) maximální zábory pro staveništ ě ( dočasné /trvalé) 

Zábory nejsou.  

Stavba se celá realizuje na pozemcích investora vyčleněných pro stavbu.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě,jejich  

    likvidace 

     kateg.odpadu: množství odp.ročně: způsob nakládání 

15 01 10   - obaly obsahující zbytky     

nebezpečných látek       N    0,01t    2 

17 02 03   - plast       O     0,01t      1,2  

17 04 01   - měď,bronz,mosaz               O     0,005t      1 

17 04 05   - železo a nebo ocel               O        0,01t       1 

17 06 04   - izolační materiály neuvedené pod 

  číslem 17 06 01,17 06 03 O     0,015t       1,2 

      
Odpady ze stavební činnosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem 
stavby odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady ze stavební činnosti (15 01 
10,17 03 01,08 01 11,08 01 17)budou shromažďovány na vyčleněných místech  a odváženy do 
sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci 
uvedeného odpadu. 

Vysv ětlivky :  

Kategorie odpad ů : 

O – ostatní 

N - nebezpečný 

způsob nakládání : 

1- využití (jako palivo,regenerace,recyklace-včetně zpětného odběru obalů) 

2- odstranění (skládkování,spalování atd) 

3- biologická úprava 
 

 Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
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minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle  
§12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence. 

 Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a 
prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

h) bilance zemních prací,požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Jedná se o stavbu malého rozsahu,celkový objem zemních prací do 50 m3. 
Deponie a mezideponie se zřizovat nebudou. 

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě  
 
Vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší a nebudou překračovat současné právní 
normy a předpisy. Nedojde k poškození fauny a flóry, ani k porušení ekologické stability území. 
Dočasný negativní vliv na životní prostředí a narušení pohody ap. v průběhu výstavby lze považovat 
za málo významný vzhledem k situování stavby. 

Stavební a montážní práce budou prováděny převážně v denní době od 7,00 do 17,00 hodin s 
vyloučením práce ve dnech pracovního klidu a volna. Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi 
dodržovat hygienické předpisy (viz směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č.46/1978 / o 
hygienických požadavcích na pracovní prostředí) a bude garantovat dodržení hlukových limitů 
v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č.502/2000 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně 
kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu nebudou v okolí obytných částí obce překračovat 
hladinu hluku  50 dB  v době od 7,00 do 21,00 hodin. 

 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi,posouzení pot řeby    

   koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních  

   předpis ů 

 
Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při 
práci. Při provádění zemních prací musí být provedena taková opatření, která předepisuje vyhláška č. 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích . Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné prováděcí předpisy a 
normy, zejména je třeba respektovat: 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými 
ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede 
prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 
 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 
staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale 
kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím 
záruční lhůty obměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 
zdravotním zařízení, těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány přivolané záchranné službě. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Neřeší se. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření  
 

Veškeré vozovky, užívané stavebními vozidly, je nutno udržovat ve sjízdném stavu, provádět čištění 
od bláta a prachu. Umístění provizorních dopravních značek se nepředpokládá. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
provozu,opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.)  
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Speciální podmínky se nestanoví. 

n) postup výstavby,rozhodující díl čí termíny 
 

Termíny realizace : Zahájení stavby je závislé především na finančních možnostech investora,termínu 
vydání stavebního povolení  a dále na délce výběrového řízení o dodavateli stavby. 

V současné době lze dobu realizace stanovit pouze přibližně takto : 

- zahájení stavby březen    2017 

- dokončení stavby květen    2018 

 

 

 


