
Lenka Jerakasová – Projekce TZB                                     
M.Majerové 1697/11                                                                                                                                          
708 00 Ostrava – Poruba                                                                                                                              mobil:    603  767 309 
IČ: 633 07 111                                                                                  e-mail: jerakasova@volny.cz  
DIČ: neplátce  

 
 

k.ú.Hošťálkovice , Ostrava  
parc.č.338/2,332/2,338/3,2117/1,333/1 

 
 

Rekonstrukce a přístavba hasičské  
zbrojnice  
 
SO 06.3   PŘÍPOJKA  DEŠŤOVÉ    
                KANALIZACE   

 
 

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  REALIZACI  STAVBY   
 
 

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ  

06.3- 01       TECHNICKÁ ZPRÁVA    
 
 
 
 
 
Datum :        prosinec ’16 
 
Investor :      Statutární město Ostrava  
                     Městský obvod Hoš ťálkovice  
                     Rynky 277 
                     725 28  Ostrava – Hošťákovice  
 
 
 
Vypracovala:   Lenka Jerakasová 
                        Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb 
                        ČKAIT: 1103467                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     
 



06.3 - 01  TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                  

 
 

2 

Identifika ční údaje stavby a investora 
 
Název  stavby   :               Rekonstrukce a p řístavba hasi čské zbrojnice  
 
Objekt:                          SO 06.3  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE    
 
Místo  stavby :               k.ú. Hoš ťákovice, parc. č. 332/2,338/3,333/1  
                             
Kraj :                             Moravskoslezský                       
                                                                                                     
Investor :                       Statutární město Ostrava  
                                   Městský obvod Hoš ťálkovice  
                                   Rynky 277 
                                   725 28  Ostrava – Hošťákovice  
                                                  
 
Zpracovatel dokumentace:   Lenka Jerakasová  
                                             Marie Majerové 1697/11 
                                             708 00 Ostrava – Poruba    
                                             IČO :    633 07 111 
                                             ČKAIT: 1103467 
    
Vypracoval:                           Lenka Jerakasová    
 
 
Termín zahájení  stavby :         ihned po  nabytí  právní  moci stavebního povolení     
 
Termín dokončení stavby:        03 / 2018          
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Předmětem technického řešení tohoto stavebního objektu je odvodnění střech, zpevněných ploch a 
prostor garáží HZ JDH Hošťákovice .  

Kanalizace odvádí pouze dešťové vody.  
Návrhový pr ůtok deš ťových  vod  
 
Zpevněné plochy     Qw = 0,048 ha x 0,90 x 157   =  6,78 l/s    
Střechy                    Qw = 0,038 ha x 1,00 x 157   =  5,96 l/s    
Odvodnění garáží  - pouze nárazově při mytí nebo v zimním období    Qw =    3,50 l/s    
 
Celkem 16,24 l/s    
 
Kanalizace je navržena oddílná pro odvodnění střech (větev I.) a větev II. – odvodnění garáží a 
zpevněných ploch přes odlučovač lehkých kapalin. Obě větve se za odlučovačem spojují a jsou 
zaústěny do revizní šachtice ŠD1. Dešťová kanalizace ústí dále do obecní dešťové kanalizace  
se zaústěním do toku.  
Šachtice ŠD1 je stávající a odvodn ění st řechy stávajícího  objektu hasi čské zbrojnice bylo již 
dříve do této šachtice napojeno – je tak zachován p ůvodní stav . 
 
Roční úhrn množství vod  
760 mm/m2 x 860 m2 =  654 m3/rok  
 
Návrh sv ětlosti potrubí  
 
Větev I. (střecha ) - Potrubí je navrženo dle tabulky průtoku potrubím PVC při kapacitním plnění dle 
Colebrookovy-Whiteovy rovnice kdy průtok při minimálním navrženém spádu 5,0  % uložení potrubí je 
při DN 150 - 42,2 l/s, rychlost proudění cca 2,39 m/s. Pro daný návrhový pr ůtok deš ťových vod -
5,96 l/s  je potrubí DN 150 pln ě vyhovující. 
 
Větev II. ( odvodnění garáží a zpevněných ploch  ) - Potrubí je navrženo dle tabulky průtoku potrubím 
PVC při kapacitním plnění dle Colebrookovy-Whiteovy rovnice kdy průtok při minimálním navrženém 
spádu  1,0 -1,5  % uložení potrubí je při DN 150 - 21,0 l/s, rychlost proudění cca 1,19 m/s. Pro daný 
návrhový pr ůtok deš ťových vod – 10,28 l/s je potrubí DN 150 pln ě vyhovující. 
 
Krátký společný úsek v délce 7,70 m je proveden z potrubí  PVC DN 200. 
 
Roční úhrn množství vod  
760 mm/m2 x 1167,0 m2 =  887 m3/rok  
 
Dešťová kanalizace je napojena na stávající dešťovou kanalizaci v obci a to do revizní šachty z PP 
průměr 600 mm , která bude opatřena vtokovou mříží. Šáchta bude osazena nově v místě původní 
revizní šachtice. 
 
Dešťová kanalizace je vedena převážně na pozemcích investora a bude provedena  z trub PVC KG 
SN 12.  
Potrubí je nutno uložit v předepsaném spádu  do pískového lože tl.100mm a zásyp provést rovněž 
pískem 300 mm nad horní líc potrubí. Trasa vedení potrubí bude chráněna výstražnou fólii šířky 300 
mm, hnědé barvy.    
1.2  Technické řešení  

 
Je navržena oddílná  dešťová   gravitační kanalizace DN 150 s  minimálním spádem 1,0 %  až 5,0 %. 
Kanalizace je navržena z   kanalizačního potrubí PVC KG SN12 DN 150- 200 v délce  větev I. - 40,40 
m, větev II. – 26,00 m . 
Nové kanalizační potrubí, hrdlové trouby v délkách 3,0 nebo 6,0 m, bude uloženo na 100 mm  
pískovou vrstvu s následným obsypem pískem 300 mm nad vrchol potrubí.Úhel uložení trub α = 60o a 
obsypáno pískem 30 cm nad vrcholem trouby. Zhutnění na ID ≥ 0,95. Výkop rýhy pro kanalizaci je 
navržen pažený, šířka dna rýhy 0,90 m. Dosypání do úrovně terénu bude provedeno tříděným 
výkopkem do vel. zrna max. 63 mm. Potrubí bude ukládáno v hloubkách 1,2 – 1,7 m dle konfigurace 
terénu. Na přípojce dešťové kanalizace budou osazeny revizní a napojovací kanalizační šachtice z PP 
průměru 425 mm. Šachty musí být provedeny jako vodotěsné. Prostupy potrubí přes stěnu budou 
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opatřeny šachtovou vložkou. Šachty budou opatřeny poklopem LITINA - D 400 s odvětráním.   
Odvodnění zpevněné plochy a garáží  bude zajištěno odvodňovacími žlaby , která jsou osazeny rošty 
pro pojezd těžkých vozidel – 40 t.   
Před provedením zásypu kanalizačního potrubí musí být provedena zkouška vodotěsnosti v celé délce 
kanalizace včetně šachet v souladu s EN 1610 a po zásypu a hutnění kamerová zkouška se 
záznamem. Dále bude provedeno geodetické zaměření kanalizace. Zásyp potrubí bude prováděn 
hutněným výkopkem až do výše skladby rostlého terénu.  
 
2. Vliv stavby na životní prost ředí 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu objektů uložených  v zemi, nepředpokládá se zhoršení 
životního prostředí. Při provozu nebudou produkovány žádné toxické ani jiné látky, které by mohly 
znečistit podzemní či povrchové vody. V rámci realizace stavby budou dodržena ustanovení zákona 
č.169/2013 Sb. Zákon o odpadech. 
 
Provoz kanalizace nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí 
stavby. Při provozu kanalizace nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat, 
nedojde k znečištění podzemních vod. 
 
3.    Likvidace odpad ů ze stavby 
 
Při výstavbě kanalizace  nedojde k produkci nebezpečných odpadů. Běžný stavební odpad, zejména 
přebytečná zemina a skladba komunikace bude uložena na vhodné skládce. Stavební organizace 
bude povinna jednat v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem č.169/2013 Sb. - O 
odpadech a vyhláškou č. 341/2008 Sb. v platném znění (vznik, místo uložení – shromáždění, třídění, 
katalogové číslo, množství, přeprava a doprava či předání odpadu jiné oprávněné osobě).  
Pro případné uložení vzniklých odpadů bude využito pouze povolené skládky odpadů. Podmínka 
nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena do smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a 
investorem Při veškerém nakládání s odpady zhotovitelská organizace bude postupovat tak, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani poškození 
jiných složek životního prostředí. Vzniklé odpady budou shromaždovány a utříděny podle jednotlivých 
druhů a kategorií. Zemina bude přednostně nabídnuta k druhotnému využití (recyklace, rekultivace). 
Přebytečná zemina a stavební suť bude deponována na skládku. S přihlédnutím k zák. č. 169/2013 
Sb. je dodavatel povinen prokazatelně doložit využití nebo zneškodnění všech odpadů vzniklých 
v průběhu realizace stavby.  
 
4. Péče o bezpečnost práce 
 
4.1      Požární bezpe čnost 
Vlastní kanalizace je stavbou bez požárního rizika 
 
4.2 Péče o bezpečnost práce 
 
Bezpečnost práce při výstavbě a provozu kanalizace zajišťuje dodržení příslušných norem a dalších 
souvisejících předpisů, především vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 
 
 
5.   Všeobecn ě 
 
Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. 
Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. 
 
Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních prací 
je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Dodavatel 
stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními 
ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývá. 
 



06.3 - 01  TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                  

 
 

5 

Zhotovitel stavby musí vést seznam prací – stavební deník a musí dbát na řádné vedení výkresů 
skutečného provedení, kde se sleduje hloubka výkopu, způsob hutnění, třída zeminy, výška hladiny 
spodní vody, provedení lože potrubí, provedení zásypu potrubí a zakreslení případných změn oproti 
projektovému řešení.  
 
 
5.2   Příprava pro stavbu 
 
Stavební práce budou probíhat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje 
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Technologický postup musí stanovit : 
a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 
b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,  
c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 
d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěr. konstrukcí, plošin apod.), 
e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, 
f) technické a  organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, 
g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 
h) opatření při pracích za mimořádných podmínek.  
Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti 
práce. Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění 
bezpečnosti práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí 
být stanoveny v dodavatelské dokumentaci. 
  
Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o 
bezpečnosti práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatele 
stavby. 
 
Pracovníci musí být seznámeni s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Příprava 
staveniště spočívá v přípravě pracovního pruhu  pro provádění stavby. Z pracovního pruhu budou 
odstraněny všechny překážky, které by mohly ohrozit pracovníky stavby a ztížit její realizaci.V případě 
zásahu stavby (staveniště) do vozovek bude provedeno dočasné dopravní značení a zajištěna 
průjezdnost vozovek.  
 
Před započetím prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní zařízení nacházející se v pracovním 
pruhu. Práce v ochranných pásmech el. vedení budou prováděny jen se souhlasem provozovatelů 
těchto vedení a dle jejich pokynů. Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí 
musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto 
sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.  
 
6.  Výkopové práce 
 
Výkopové práce se budou provádět v souladu s platnými normami a předpisy. Zemní práce budou 
spočívat ve výkopech rýhy, ve zpětném záhozu rýhy a uvedení do původního stavu. 
Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných inženýrských 
sítí jejich správci v trase výkopových prací. Před započetím výkopových prací musí být zaměstnanci 
seznámeni s místními podmínkami a upozorněni na výskyt jiných podzemních zařízení jako kabely, 
drenáže, vodovody a podobně. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se 
pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce budou v místech křížení a souběhu 
prováděny ručně. Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli 
a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 
 
Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající pevností 
zeminy nebo stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy. Podkopávání 
zeminy a tvoření převislých stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se musí umísťovat tak, aby na obou 
stranách výkopu byla volná mezera 50 cm.  
Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, zda 
nehrozí nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí nebo ohrazení 
výkopu a za zřízení řádných přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený 
pracovník.  
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Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčených  
inženýrských sítí,rozsahem ochranného pásma a podmínkami práce v ochranném pásmu stanovenými 
správcem. 
Každé sebemenší poškození zařízení musí být neprodleně oznámeno správci. 
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu bude správce písemně vyzván ke kontrole 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
 
7. Montážní práce 
 
Pracovníci musí být vybaveni vhodným kompletním nářadím. Musí být vybaveni ochrannými 
pracovními prostředky a potřebnými přístroji.  
 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:  
a) dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; 
neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních, 
c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 
střežením ohroženého prostoru, 
d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce (geologické, 
hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost 
práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.  
 
 

8. Stanovení ochranných pásem 
 
Kolem kanalizace je stanoveno ochranné pásmo v rozsahu 1,50 m na každou stranu potrubí. 
Ochranné pásmo kanalizačních řadů je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí na každou stranu. 
 

9. Křížení 
Vedení dešťové kanalizace kříží podzemní vedení přípojky splaškové kanalizace pro objekt hasičské 
zbrojnice a vedení stávající sdružené vodovodní přípojky .   
Při křížení i souběhu inženýrských síti musí být respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 
Před zahájením stavebních prací musí být správci sítí požádání o jejich vytyčení. 
 
 
10. Zemní práce  
 
Výstavba kanalizace  bude prováděna otevřeným výkopem šířky max. 0,90 m, s uvažovaným 
pracovním pruhem max. do šířky 3,0 m na jednu a 1 m na druhou stranu potrubí .  
Výkopy šířky 0,9 m a hloubky dle spádu a výšky  napojení  budou prováděny převážně v hornině tř. 3 
těžitelnosti – 70%,ostatní v hornině tř.4 těžitelnosti . 
Výkopy hloubky od 1,6 m jsou provedeny jako pažené.  
 
Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních zařízení. Při práci v 
blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto 
vedení. Zemní práce budou spočívat ve výkopu rýhy a montážních jam pro potrubí a ve zpětném 
záhozu  a uvedení  povrchu do původního stavu. Vytěžená přebytečná zemina se uloží na určenou 
trvalou skládku. 
 
Poznámka : V rámci projektové přípravy nebyly provedeny sondy za účelem zjištění třídy zeminy. 
Předpokládá se, že zemní práce budou probíhat  převážně v zemině tř. 3,částečně pak v zemině tř.4.  
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11. Uspo řádání staveništ ě  
 
Stavbu bude provádět organizace určená výběrovým řízením, která bude řešit otázky zařízení 
staveniště i uspořádání staveniště v návaznosti na lokalitu svého sídla a termíny i technologií výstavby 
současně s upřesněním průběhu a rozsahu zemních prací.  
 
Předpokládá se, že potrubí a materiál pro výstavbu kanalizační přípojky se bude přímo pokládat z 
dopravního prostředku eventuelně bude uloženo na skládkách zřízených na volných plochách podél 
trasy. Materiál bude dopravován silničními dopravními prostředky po stávajících veřejných 
komunikacích 
 
Zpracovatel projektové dokumentace upozorňuje na nutnost dodržení všech interních předpisů a 
nařízení jednotlivých budoucích uživatelů při přípravě dalšího stupně projektové dokumentace resp. při 
realizaci stavby. Předmětná projektová dokumentace tyto plně respektuje. 
 
12. Ochrana d řevin 

Při výstavbě musí být chráněny vrostlé zachovalé dřeviny k jejíž dotčení by mohlo dojít.Musí být 
v souladu s ust.§ 7 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.,chráněny  před poškozováním a ničením v nadzemní 
i podzemní části. Ochrana musí být prováděna dle ČSN 83 9061, zejména bodů č.4.6 (ochrana stromů 
před mechanickým poškozením),4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních 
jam),4.12 (ochrana kořenového prostoru při dočasném zatížení). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


