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Rozsifeni mobilidre ve sportovnim aredlu u ZS Hostdlkovice, workoutové hristé

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika vuzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem uizemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost vizemi

Plocha stavby — sportovisté se nachazi v zastavéné Casti mésta Ostrava, méstské casti Hostalkovice v urban. zoné
“Sport”, na mirn¢ sklanéné plani stavajiciho sportovniho arealu u zékladni skoly na ul. Vyhledy

kraj: Moravskoslezsky

mgésto: Ostrava (554821)

méestska cast: Hostalkovice

katastr. izemi:  Host'alkovice (646075)

parc.c.: 1318/4, 1321/7

vymeéra, druh pozemku:

1318/4 ... vyméra 1.178,0m2 ... zahrada ochrana ZPF
1321/7 ... vyméra 904,0m2 ... ostatni plocha — sportovisté a rekreacni plocha

Majitel pozemku: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava.
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky obvod Host'alkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava.

Stavajici sportovni aredl je zmodernizovany se sportovnimi plochami s modernimi umélymi povrchy a komunikacnimi
plochami z zivice nebo betonové zamkové dlazby.

Projektované feSeni doplni stavajici venkovni sportovni areal o moznost cviceni ve venkovnim prostoru na bezpe¢ném
workoutovém hfisti s bezpeénym umélym povrchem jako dopadovou plochou pod prvky. Workoutové hiiste slouzi
predevsim k posilovani vlastni vahou a jsou sloZeny z kombinaci hrazd, bradel, Zebfin, lavic a dal$ich cvic¢ebnich prvki.
Jsou uréeny piedevsim pro mladez a dospélé, déti by méli byt v doprovodu dospélé osoby.

Tim bude zajisténo pozadované sportovni vyziti na sportovnim povrchu s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi pro
uzivatele a zaroven co nejjednodussi udrzbu pro provozovatele - spravce.

Pii ndvrhu stavebné technického feSeni této stavby jsou hlavnimi kriterii rozméry stavajiciho sportovisté a pozemku,
dispozice na pozemku a potieby - pozadavky investora resp. uzivateli.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zon¢€ ani neni kulturni pamatkou.

b) udaje o souladu s uizemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni smlouvou vuzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo vuzemnim souhlasem

Zamér se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Ostravy, méstské ¢asti Host'alkovice, na mirn€ sklanéné plani. Dle platného
uzemniho planu mésta je planované htisté v plose "Sport". Zde jsou mj. vhodna sportovni zafizeni, zatizeni pro déti a
mladez. Tento ucel plocha splituje, neni v rozporu s izemnim plénem.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby
Zamér se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Ostravy, méstské ¢asti Host'dlkovice, na mirné sklanéné plani. Dle platného
uzemniho planu mésta je planované htisté v plose "Sport". Zde jsou mj. vhodna sportovni zafizeni, zatizeni pro déti a

mladez. Tento ucel plocha splituje, neni v rozporu s izemnim planem.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani vzemi
Nejsou stanoveny.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organii

Nejsou stanoveny.

V zésad¢€ je nutno dodrzovat obecné podminky tykajici se odpadového hospodarstvi, likvidace vod, ochrana zelené,
zivotniho prostedi, vefejného zdravi apod. Veskeré podminky byly zapracovany do PD.

ODPADY:

- bude dodrzovéna hierarchie zptsobu nakladani s odpady (zakon ¢. 185/2001 Sb.), tj. pfedchazeni vzniku odpadd,

ptiprava k opétovnému pouziti odpadi, recyklace odpadi, jiné vyuziti odpadt, odstranéni odpadi

odpady budou separovany, prednostné vyuzivany a odpady, které nemiize piivodce sam vyuzit nebo odstranit v

souladu se zakonem o odpadech a provadéjicimi pravnimi predpisy, prevede do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k

jejich prevzeti. Veskeré doklady o jejich pfedani budou predlozeny stavebnimu ufadu pied uzivanim stavby.

s veSkerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci a provozu, bude nakladano v souladu s ustanovenimi zékona o

odpadech, v¢. pfedpisti vydanych k jeho provedeni (s ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace)

vykopovou zeminu vytézenou béhem stavebnich praci 1ze zpétné vyuzit mimo rezim odpadt pouze pokud je zajisténo,

ze materidl bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZzen. V pftipadé

prebytkd vykopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platnym zdkonem o odpadech, tzn. predavat opravnéné

osob¢ jako odpad.

- pivodce odpadii bude overovat nebezpecné vlastnosti odpadii a bude nakladat s nimi podle jejich skuteénych
vlastnosti

- pivodce zabezpeéi odpady pred nezadoucim tunikem, znehodnocenim a odcizenim, plivodce povede pribéznou
evidenci o odpadech a zptisobech nakladani s nimi (zatazeni dle jednotlivych druhd a kategorii v souladu s vyhlaskou
¢. 93/2016 Sb., Katalog Odpadu, ve znéni pozdéjsich pravnich pifedpisi) a pii ro¢ni produkci odpadi nad 100kg
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nebezpeénych latek nebo 100tun ostatnich odpadu za rok, je povinen zaslat ro¢ni pravdivé a uplné hlaseni o druzich,
mnozstvi odpadi a zpisobech nakladani s nimi

OCHRANA PRIRODY:

- vykopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdalenosti min. 2,50m od paty kmene, u ketti min. 1,0m, tam
kde bude zasah do kofen. prostoru provadén bodove, bude vzdalenost od pat kmend stromt ¢i kofen. nab&hti min.
1,0m.

ofez dfevin bude proveden v nezbytné nutném rozsahu a pii dodrzeni zasad techniky ofezl stromi a ve vhodném
obdobi s ohledem na druh dfeviny a ucel pouzitého ofezu. Pti provadéni ofezti je vhodné postupovat podle
Arboristického standardu, fada A, Rez stromt SPPK A-02 002:2015

bude ptihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodiim 4.6 (ochrana stromd pied mechanickym poskozenim), 4.8
(ochrana kofenové zony pii navazce zeminy), 4.9 (ochrana kofen. prostoru pii odkopavce pudy), 4.10 (ochrana
korenového prostoru pii vykopech), 4.11 (ochrana kofenového prostoru pii ziizovani zaklada stavebnich prvka), 4.12
(ochrana kotfenového prostoru stromt pti do¢asném zatizeni piechazenim, pojizdénim, skladovanim materialt) a 4.14
(ochrana kofenové zony pii zakryti povrchu)

prace budou provadény tak, aby byla zajiSténa ochrana dievin pfed poSkozenim a prace byly provadény v souladu s
normou CSN DIN 18920 o ochrané stromil, porostti a ploch uréenych pro vegetaci pfi stavebnich pracich

zdroje tepla (napf. generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umist'ovat ve vzdalenosti vEétsi nez Sm od okraje
pruméru stromt. Manipulace s toxickymi latkami (napf. stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) je mozna ve
vzdalenosti nejméné 10m od okraje priméru koruny stromt. To se tyka i kontaminované vody a vody z vymyvani
stavebnich mechanismt

zafizeni stavby, stroje, vozidla i skladka materialu musi byt umistény mimo kofenovou zoénu stromu. Kofenovou
zonou stromu se rozumi plocha, vytycena vnéj$im obvodem koruny stromu, rozsifena do stran min.1,5m

v pfipad¢é provadéni praci v zeleni mimo plochu zafizeni stavenisté, zhotovitel pozada zdej$i odbor jako spravce
zelené min. 30 dni pied zahajenim praci o souhlas s docasnym uzivanim vefejného prostranstvi

OCHRANA VOD:

- realizaci zaméru a jeho uzivanim nesmi dojit k zne¢isténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorSeni odtokovych
pomért na predmétné lokalite

- veskeré pripadné manipulace s vodam zavadnymi latkami v dob¢ realizace musi byt provadény tak, aby bylo

zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pidy nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi nebo

odpadnimi vodami

srazkové vody je nutno likvidovat nezavadnym zpisobem tak, aby nedo$lo k negativnimu dotéeni prav a pravem

chranénych zajmu vlastnikd okolnich nemovitosti, zejména k podmaceni sousednich pozemkii

mechanismy, které budou pouzivany ke stavebnim pracem, musi byt udrzovany v nezdvadném technickém stavu z

hlediska uniku ropnych latek

- konstrukéni prvky nesmi uvoliiovat do vody toxické latky

VEREJNE ZDRAVI:

- areal hfist€ nebude provozovan v nocni dobé (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probihat zadny typ hudebni
produkce nebo elektroakusticky zesilené feci

- stavebni ¢innost pii realizaci stavby bude provadéna v pracovni dny v dobé od 7.00 do 18.00 hod.

f) vycet a zavery provedenych prizkumii a rozboriu — geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné
historicky priizkum atd.
Prizkumy nebylo nutno provadét nikterak slozité, jelikoz se jedna o rozsifeni mobiliafe u venkovnich sportovnich
ploch. V dotéené lokalité se provedly vizualni prohlidky a prizkumy stav. povrch. vrstev — ru¢né kopané sondy, dale
rozbory poznatkl a zkuSenosti mistnich znalct (geotechnické vlastnosti podloznich vrstev). Ziskané poznatky a zavéry
neprokazuji pfitomnost spodnich vod v dotcené hloubce stavby ani nijak technicky naro¢né zakladani podobného typu
stavby.
V aredlu stavby se nachézi vefejné podzemni inz. sité — ptipojky pro Skolu a travnaté hiist€. V uvedené lokalité byly
projektantem zjistovany podzemni i nadzemni inZenyrské sit¢ a na stavbé nebo v jejim blizkém okoli se nachazi
podzemni vedeni plynovodu (INNOGY), vodovodni pfipojky pro Skolu a travnaté hiiSté. Sportovni plocha vc.
pfislusenstvi jsou mimo téchto vedeni a jejich ochrannych pasem. Pi provadéni praci je vSak nutno v pfipadé ptiblizeni
dbat vSech podminek pro kfizeni a prace v ochrannych pasmech téchto vedeni.
Obecné podminky:
e pted zahajenim praci je nutno veskera podzemni vedeni vytyc€it ve spolupraci se spravci — zapis ve stavebnim
deniku a prokazateln¢ s vysledky seznamit pracovniky na stavbé
e pii kifzeni, soubéhu s vedenim inZ. siti musi byt respektovana CSN 736005, pro provadéni praci pak CSN
733050
e zafizeni v provozovani danych spravct budou respektovana dle piislusnych CSN a zakona ve znéni pozdéjsich
predpist
e v ochranném pasmu podzemnich vedeni nebudou zfizovany skladky ani mezideponie materiali piip. stavebni
suti a nebude zde umist'ovano zafizeni stavenisté
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e vochranném pasmu podzemnich vedeni provadét vykopové prace ruéné, ptip. hutnéni kénich vrstev po
mensich vrstvach
e veskeré zapisy o vytyceni, kontrolach apod. bude zapsany ve stavebnim deniku

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni nutno fesit — nejsou stanoveny.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému uzemi apod.

S ohledem na charakter stavby — rozgifeni mobiliafe o workoutové hii§té ve stavajicim venkovnim sport. arealu u ZS
bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit. Stavba je mimo zaplavové uzemi. Z hlediska poddolovani neni plocha stavby v
uzemi vlivu dilni ¢innosti.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové pomery v vizemi

Rozsifeni sportovni plochy nevyvola zadné zasadni negativni vlivy na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry
v uzemi se nezméni. Veskeré povrchy jsou vodopropustné. Destové vody dopadnou na plochy a vsaknou do podlozi
popt. do okolnich travnatych ploch.

J) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Rekonstrukce si nevyzada asanace, demolice ¢i kaceni dfevin — zelené.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k pinéni funkce lesa (docasné/
trvalé)

Objekty stavby jsou z ¢asti umistény na pozemku 1318/4 (116,0 m2 z 1.178,0m2, zahrada), jenZ je souéasti ochrany
ZPF. Vynéti si zajistuje investor — stavebnik samostatné sdm.

1) uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbarierového pristupu k
navrhované stavbe)

Rozsiteni sportovniho arealu nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptijezd na plochy sportovisté bude ze stavajiciho piijezdu/ vstupu od $koly. Stavajici pfistup je dostatecny.

Pipadna potieba el. energie a tlakové vody pfi stavebnich pracech bude pokryta mobilni elektrocentralou a cisternou.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V soucasné dob¢€ nejsou znamy a uvazovany.

Podminujici podminkou jsou technologické postupy a pozadavky na pocasi - prace by mély byt provadény v jarnich ¢i
letnich mésicich, kdy jsou nejvhodnéjsi klimatické podminky pro kladeni sport. umélych povrchti.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
1318/4 ... vyméra 1.178,0m2 ... zahrada ochrana ZPF
1321/7 ... vyméra 904,0m2 ... ostatni plocha — sportovisté a rekreacni plocha

0) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Nejsou znama a stanovena.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zmena dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby - rozSifeni stavajiciho venkovniho sport. arealu o workoutové hiisté. Zaroven
budou respektovany stavajici komunikace pro ptijezd/ prichod do arealu.

b) ucel uzivani stavby

Stavajici plochy jsou vyuZzivany pro sportovni potieby $koly a mistnich obyvatel. Tento Gcel je zachovan s tim, Ze se
moznosti sportovniho vyziti rozs$iii se zohlednénim aktualnichtrendl v oblasti sportovnich staveb a pozadavki uzivatele
s ohledem na bezpecnost a co nejjednodussi udrzbu.

¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba ma charakter trvalé stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyjimky nejsou znamy ani uvazovany. Projektova dokumentace je zpracovana v soucinnosti s Vyhl.c. 268/2009 o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organii

Projekt nebyl projednan se organy statni spravy a dotenymi spravci siti — v pfipad€ potieby si tuto inz. ¢innost
zajist'uje stavebnik sam.
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1) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisit (kulturni pamdtka apod.)
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné ani neni kulturni pamatkou.

g) navrhované parametry stavby (zastaveéna plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti apod.)
01 WORKOUT HRISTE

13,90 x 8,125m

plocha ... 114,20m2

(z toho pro krytickou vysku padu vétsi nez 1,50m ... 11,0m2)

dopadova umé¢la hmota EPDM

02 KOMUNIKACN{ PLOCHY DLAZDENE
napojeni na stavajici zamkové dlazby v aredlu
d.2x1,50m, $. 1,50m
plocha ... 4,50m2
betonova zamkova dlazba tl. 60mm

03 TERENNI UPRAVY
stavbou dotéenych ploch, srovnani, pfedset'ova Gprava zaseti, péstovani po dobu 2 mésicti
plocha ... 135,0m2

h) zdakladni bilance stavby (potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit potfeby a spotfebu médii, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov. Destové vody stejné jako doposud dopadnou na plochy a vsaknou
do podlozi popt. okolnich travnatych ploch. Stavba nevyzaduje napojeni na média.

i) zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)

- zabezpeceni staveni$té - oznaceni stavenisté s vyvésenim cedulek se zékazem vstupu apod. 1.t.

- vytyceni objektii — ploch v terénu

- zemni prace — odstranéni, strzeni stavajicich povrchovych vrstev v¢. podpovrchovych (pfiprava podlozi, zakladova
plan)

- urovnani zaklad. plané do pozadovaného profilu

- navezeni na padorys staveb. objektt ¢asti kamenitych vrstev 2.t

- hloubeni patek vybaveni

- osazeni obrubnikl do beton. loZe (betonové ... zahonové tl. Scm) 3.t

- navozy a hutnéni zbytku kamenitych vrstev 4.t.

- pokladka sport. umélych hmot, dlazdéné plochy 5.t.

- kompletace vybaveni — kci htisté 6.t.

- dokoncovaci a rekultivacni prace — uvedeni ploch dotcenych vystavbou do piivodniho stavu v¢. napojeni stavajicich
piistupovych chodnikl a ploch na sportovisté 7.t.

Predpokladana doba realizace ... 7 tydnt. Péstovani travniku neni soucasti doby realizace, je nutno pfipocist dobu 2
meésice, po kterou bude zhotovitel stavby provadét zakladni zapéstovani travniku — hnojeni, sekani, zavlaha.

Uvedené rekultivaéni prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 - Technologie vegetatnich Giprav v krajiné - Travniky
a jejich zakladani vé. navazujicich CSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukonceni vystavby a kolaudaci, zkuSebni provoz neni nutny.

Jj) orientacni ndklady stavby
Orientacni naklady stavby jsou cca 0,70mil. K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Sportovni plochy se nachazi v zastavéné Casti mésta Ostravy, méstské ¢asti Host'alkovice, na mirn€ sklanéné plani v
plose "Sport". Zde jsou mj. vhodna sportovni zafizeni, zafizeni pro déti a mladez. Tento cel stavba spliiuje, neni v
rozporu s Uzemnim planem. Prostorové budou sportovni plochy vymezeny betonovymi obrubami. Jedna se o
obdélnikovou plochu workoutu a ctvercové dlazdéné plochy, jenz hiisté propoji se stavajicim chodnikem podél stavajici
viceucelové hraci plochy.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Aredl je a i nadale bude pln€ pfistupny sportovcim. Aredl je pln€ a dostatecné oploceny. Sloupy vybaveni budou
vetknuty v beton. patkach tf. C12/15. P¥i vystavbé bude pouZito b&zné kamenivo pro stavebni uéely (dle normy CSN
EN 13242+A1), betonové obruby v beton. lozi C12/15, ocelové sloupky s povrch. upravou zarovy zinek.

Sportovni povrch:
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- dopadova plocha pod workoutovym hfis§tém bude provedena z lit¢ého umélého dopadového povrchu typu EPDM. Na
hiisti budou pouzity také dvé tloustky vrstev a to 30mm pro kritikou vySku padu (KVP) do 1,5m a 40mm pro KVP do
2m.

Celkova plocha povrchu bude 114,2 m*.

Kriticka vyska padu pro dopadovou plochu (viz. pidorys):
-do 1,5m —103,2 m?
-nad 1,5m — 11,00 m?

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zmodernizovany sportovni areal neni plné piistupny pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Stavajici
schodi$té neni vybaveno rampou — v pfipadé navstévy osob se snizenou schopnosti pohybu ¢i orientace je nutna
asistence osoby bez handicapu. Hfisté na workout neni ke sportovani handicapovanych osob ur¢eno ani vhodné.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Béhem uzivani dokonceného dila (sportovnich ploch a vybaveni) ani pfi provadéni provozni udrzby nejsou lidé
vystavovani rizikovym vliviim, u¢inktim §kodlivin nebo jinym nebezpe¢nym latkam.

Uzivatelé a provozovatelé vSak musi dbat zasad bezpecnosti pro uzivani a pro jednotlivé druhy udrzbarskych praci tak,
jak bude uvedeno v provoznim fadu resp. navodech na provoz a udrzbu.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) stavebni Feseni

Pred zacatkem realizace musi zhotovitel oznacit staveni§t¢ viditelné zakazem vstupu. Nasledné bude orientacné
vytycena plochy stavby.

Zemni prace — strzeni stavajici povrchové (ornice v tl. 10cm) a podpovrchové (hlinité podorniéni) vrstvy do hl. max.
-0,10m. Po finalni Gprave zéklad. plané do pozadovaného profilu bude provedena nosné konstrukéni vrstva z kameniva
na geotextilii (netkand min. 200g/m2). Do této vrstvy bude vyhloubena ryha, kde budou osazeny beton. obrub v beton.
lozi. Nasledné budou navozy dalSich konstrukénich kamenity vrstev.

* zaklad. plan ... ndvozy a hutnéni kamenitych vrstev
* konstrukéni vrstvy
- nosné - kamenité
01 ... geotextilie netkand min. 200g/m2

... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 200mm ... 139,70m?
02 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 160mm ... 7,50m?
* pokladka a betonaz beton. obrub tl. 50mm
01 ... 44,50m
02 ... 6,0m

* nyni budou plochy pudorys. i vyskové vymezeny liniemi beton. obrubnikid osazenych do beton. loze

* konstruk¢ni vrstvy

- kamenité
01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm ... tl. 60mm ... 114,20m?
02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm ... tl. 60mm
... kladeci vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 30mm ... 4,50m>
- finalni

01 ... sportovni uméla hmota, dvouvrstva — dopadova plocha ... tl. 30-40mm
kriticka vyska padu pro dopadovou plochu (viz. ptidorys):

-do 1,5m ... 103,20m?
-nad 1,5m ... 11,00 m?
02 ... beton. zamkova dlazba 200x100mm ... tl. 60mm, piirodni ... 4,50m?

Vybaveni workoutového hristé:

Hlavni posilovaci konstrukce se skladaji z prvku:
8x Hrazda ve vysce od 350mm do 2400mm $ifky 1400mm
1x Ptlend hrazda ve vysce 2150mm §itky 1400mm
1x Human Flag ve vySce 600mm a 1800mm délky 225mm
Ix W-bar ve vySce 2400mm (maximalné 2678 mm) Sitky 1400mm
1x Zebiiny ve vyice od 250mm do 2250mm §itky 1400mm
1x Pomocna hrazda ve vysce od 350mm do 2200mm délky 1850mm
1x Trojita bradla ve vySce 1350mm sitky 1400 mm a délky 2000mm
1x Monkey Bar ve vysce 2200mm §itky 1400mm a délky 3000mm
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1x Negativni hrazda ve vySce 1850mm §itky 3000mm
2x Box ve vysce 2300mm

Sloupy konstrukce budou z ocelového uzavieného profilu typu jackel 100x100mm o tloustce stény min. 3 mm.
Material nosnych sloupti bude konstrukéni ocel (S235), ktera je povrchové upravena zarovym zinkovanim a nasledné
dvémi vrstvami praskového laku (komaxit) — barva antracit, RAL 7016. Cvicebni prvky, které jsou vyuzivany k visu a
uchytu rukou jako hrazdy, bradla a zebfiny, jsou z nerezové trubky (1.4541) o priméru 33,7 mm a sile stény min. 3 mm.
Na zebfinach je pouzita nerezova trubka priméru 38 mm o sile stény min. 3 mm. Jednotlivé cvi¢ebni prvky budou k
nosnym slouptim kotveny pomoci objimek, které umoznuji dodatecné zmény vysky prvki a sloupy tak nejsou provrtany
(perforovany). Technické feseni objimek zavisi na dodavatelské firmé€. Pro veskeré Srouby bude pouzito kloboubovych
matic, aby byl cely systém demontovatelny pouze za pouziti specialniho naradi. Povrch objimek bude praskovée lakovan
pro exteriérové pouziti (komaxit), barva cervena, RAL 3020. U bradel bude pouzita ocelova trubka 38mm o sile min. 3
mm. Jednotlivé cviéebni prvky budou k nosnym slouptim kotveny pomoci nerezovych pevnostnich $roubti M10 tak, aby
bylo zabranéno pretoceni hrazd, hlava Sroubu bude kryta pojistnou kloboukovou matici. VSechny povrchové tpravy
jsou provadény v minimalné 2 vrstvach. Dievéné prvky jsou z modiinovych desek o tloustce 4cm, povrchoveé jsou
upraveny dvojitym akrylovym natérem na dfevo - odstin TEAK.

Samotné cvicebni prvky se budou kotvit Srouby do betonovych patek zhotovenych min. do nezdmrzné hloubky -0,800
m.

Dopliikové prvky:

2x Stalky - ohnuté malé bradla o vySce 300mm nad povrchem slouzici pro trénink balan¢nich cviceni, stojek a
klikti, materidl: nerezova trubka o priméru 38mm a tloustce min. 3mm umisténé na ramu pod
povrchem.

1x Informacni tabule s navstévnim fadem a navody na cviceni - informacni tabule véetné tréninkovych navodi
na cviceni workoutu a nav§tévniho fadu, material: sloup — ocelovy jackel 80x80mm o tloust’ce min.
3mm; povrchové upraven 2 vrstvami praskového laku pro exteriérové pouziti - barva antracit, RAL
7016, prvky — mald hrazda priméru 33,7mm upevnéna na sloupu jako konzola, tabule — dibondova
tabule formatu B1, tl. 3mm, polymerova nalepka s laminaci, zaoblené rohy

1x Otocna lavice L s nékolika sklony 5°, 15° a 30° - §ikma lavice slouzi pro cvi€eni briSniho svalstva a stfedu
téla. Je na ni mozné nastavit dva thly desky (5° a 15°; 5° a 30°), material: sloupy — ocelovy jackel
80x80mm o tloustce min. 3mm; povrchové upraven 2 vrstvami praskového laku (komaxit) pro
exteriérové pouziti - barva antracit, RAL 7016, lavice — modfinové laté Sitky 100mm, délky
1430mm, tlousky 40mm, povrchov¢ upraveno 2 vrstvami akrylové natéru na dievo, barva TEAK

1x Stuptiovana lavice U o 3 riznych trovnich stupinkt — 200, 400, 600 mm - lavice uréena pro trénink
btisniho svalstva, dynamiky nohou a jako lavice pro odloZeni véci, material: sloupy — ocelovy jéckel
80x80mm o tloustce min. 3mm; povrchové upraven 2 vrstvami praskového laku pro exteriérové
pouziti - barva antracit, RAL 7016, lavice — modiinov¢é lat¢ §itky 100mm o tloustce min. 40mm,
délka vrchnich lati 1700mm a 600mm na stupnich. Povrchové je upravena 2 vrstvami akrylové
natéru na drevo barvy TEAK

2x Step Up - prvek slouZzici pro balancni cviceni, material: sloupy — ocelovy jackel 80x80mm o tloust’ce min.
3mm; povrchové upraven 2 vrstvami praskového laku pro exteriérové pouziti - barva antracit, RAL
7016, naslapna podlozka — kruh priméru 200mm tl. Smm; povrchové upraven 2 vrstvami
praskového laku pro exteriérové pouziti - barva antracit, RAL 7016

Barevné kombinace dle palety RAL — pouze navrh (barvy nutno odsouhlasit s investorem).

Dodavatel se musi prokazat platnym certifikdtem TUV pro vystavbu vefejnych street workoutovych hfist’ a dodané
nacini dle specifikace.

Dodavatel musi byt obeznamen s normou EN 16 630, kterou musi cely park véetné dopadovych ploch spliiovat a za
kterou dodavatel nese plnou zodpovédnost. Dopadova plocha musi byt z lité pryze a musi spliiovat normu EN 16 630.

Dokoncovaci prace a rekultivace stavbou dotlenych tzemi spociva v zaclenéni objekti do okoli stavby, uvedeni
stavbou dotcenych ploch do ptivodniho stavu, zaseti travnatych ploch /okoli stavebnich objektd/ a napojeni na stavajici
zpevnéné plochy.

Péstovani travniku — rekultivacni prace - neni soucasti doby realizace, je nutno pfipocist dobu 2 mésice, po kterou bude
zhotovitel stavby péstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedené prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani vé. navazujicich CSN napft. 83 9061 Technologie
vegetacnich uprav v krajiné - ochrana stromt, porosti a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich.

V pripadé, Ze dojde pri vyty¢ovani podzemnich siti ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty prizpisobit -
posunout tak, aby bylo dodrZeno ochranné pasmo daného zafizeni.

b) konstrukcni a materidalové resent
- beton. loze — beton C12/15
- obruby betonové — 1000/200/50mm
- sloupky — ocel. profil uzavieny 100/100/3mm, Zarovy zinek + komaxit
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¢) mechanickd odolnost a stabilita

Jelikoz se jedna o rozSifeni mobiliafe stavajiciho sportovniho arealu bez jakychkoliv nadzemnich budov, je tato
problematika zjednodusena. Na stavbu nebude vyvijeno zadné zatizeni, které by mélo za nasledek jeji devastaci ... neni
nutno dale fesit. Konstrukce vybaveni jsou dostate¢né¢ nadimenzovany v¢. jejich betonovych zakladovych patek —
dovolené ohybového napéti je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochazi u materialu k pruzné deformaci bez
deformacni zmény. Normové hodnoty nebudou piekroceny.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technicke resent
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobilidfe stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.
B.2.8 Zésady pozarné bezpecnostniho feseni

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostorii

S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stdvajiciho venkovniho sportovniho aredlu, neni nutno fesit.

b) zajisteni potrebného mnozstvi pozarni vody, popr. jiného hasiva
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit. Pozarné
bezpecnostni zajisténi budovy $koly ani okolnich RD nebude stavbou dotéeno.

¢) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozZarné bezpecnostnimi zarizenimi véetné stanoveni pozadavkii pro
provedeni stavby
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobilidfe stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

g) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku vcetné moznosti provedeni pozarniho
zasahu jednotek pozarni ochrany

S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit. Pozarné
bezpecnostni zajisténi budovy Skoly a blizkych RD v¢. ptistupovych komunikaci nebudou stavbou dotceny.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobilidfe stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

b) energeticka narocnost budovy
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadit apod.) a ddle zdsady reSeni
viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

S ohledem na charakter stavby rozsiteni mobilidfe stavajiciho venkovniho sportovniho aredlu, neni nutno fesit. Zajisténi
soc. zazemi pro sportovce je v budove skoly a Saten.

SniZeni negat. u¢inkti vlivu stavby na okoli neni nutno fesit. Sportovisté svym provozem nevytvaii vibrace, hluk ¢i
prasnost. Pfi provadéni stavby je nutno prihlédnout k aktualni situaci a operativné fesit piipadna zjisténi (napt. hlucné
prace provadét v denni dobé a pokud stroje nevykonavaji pracovni ¢innost, zajistit jejich vypnuti).

B.2.11 Zasady ochrany stavby ptfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobilidfe stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stdvajiciho venkovniho sportovniho aredlu, neni nutno fesit.

d) ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

e) protipovodnova opatieni
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

1) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobilidfe stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.
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B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Rozsiteni mobiliafe stavajiciho venkovniho sportovniho arealu nevyzaduje nové napojeni na technickou infrastrukturu.
Zadné prelozky stavajicich siti nejsou uvazovany.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
Stavba nevyzaduje nové ptipojky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reSeni vcetné bezbariérového opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace
Piijezd na plochy bude ze stavajiciho vjezdu po zpevnéné komunikaci z ul. Vyhledy.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfijezd bude vjezdovou branou do sportovniho arealu
Skoly, ptistup na plochy bude ze stavajiciho vstupu u $koly. Tato dopravni napojeni jsou dostacujici.

¢) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobilidfe stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesSit.
Parkovaci stani pted sportovnim aredlem nejsou stavbou dotcena a pro potieby kompletniho sportovisté dostatecna.

d) pési a cyklisticke stezky
S ohledem na charakter stavby nejsou uvazovany.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po dokonceni vystavby provede zhotovitel na své naklady terénni Upravy + zaseti osiva, spocivajici v upravé okoli
veskerych ploch dotcenych vystavbou v¢. piijezdové cesty.

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Zivotni prostfedi nebude predmétnou realizaci stavebnich praci negativné ovlivnéno, pfi vyuzivani areadlu nebudou
produkovany zadné zdravi skodlivé vlivy ani odpadni latky.

b) viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a Zivocichii),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Realizaci a provozem piedmétné stavby nedojde k ohrozeni pfirody ani krajiny.

¢) viiv stavby na soustavu chranénych vuzemi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

d) zpusob zohledneéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni viivu zameéru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjiStovaci fizeni ani stanovisko EIA nutné.

e) v pripadé zameru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpiisobu naplnéni zaveri
o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Nebylo nutné — vydano, neni nutno fesit.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrany podle jinych pravnich predpisii
S ohledem na charakter a umisténi stavby neni nutno fesit.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby rozsifeni mobilidfe stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistent
Pro potfebu vystavby bude zhotovitel zajistovat el. energii a vodu el. centralou, cisternou. Ostatni média nejsou
uvazovana.

b) odvodneéni stavenisté
Stavenisté nebude nikterak specialné odvodnéno. Po vyhloubeni zakladové jamy budou co nejrychleji navezeny
kamenité vrstvy, pies které v pfipad¢ deste voda vsakne do podlozi, stejné jako je tomu doposud.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Pfijezd/pfistup na plochy bude ze stavajiciho
vstupu od Skoly a po zpevnéné komunikaci z ul. Vyhledy. Tato dopravni napojeni jsou dostacujici.

d) viiv provadent stavby na okolni stavby a pozemky
V prubéhu realizace bude zvySeny pohyb na piijezdovych komunikacich v blizkosti stavby. Je nutno dbat zvysené
opatrnosti 1 s ohledem na blizkost zékladni $koly. ZvySena hladina hluku bude minimalizovana vypinanim aktualné
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nezpracujicich stroji. Znecisténi vefejnych komunikaci bude okamzité feSeno vy¢isténim zhotovitelem stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba si nevyzada asanace, demolice ¢i kaceni dievin. V pfipadé poskozeni pii vystavbé bude zelei odborn¢ oSetiena.
Zemni prace budou spocivat ve vyhloubeni jamy v pr. hl. -0,20m. Veskeré vybourané hmoty (ornice + podorni¢ni
vrstva) budou pouzity pfi rekultivacnich pracech.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Celkova plocha do¢asného zaboru pro stavenisté bude v rozsahu plochy hfisté + 2,0m vné obrub, tzn. 18,0 x 12,30m.
Plocha celého sportovniho aredlu je oplocena, avSak dotcend plocha stavby bude muset byt ohrazena staveni$tnim
oplocenim v. min. 1,80m, d. 61,0m. Zhotovitel stavby musi na sviij naklad staveni$té zabezpeéit proti vstupu
nepovolanych osob — doplnéni mobilniho oploceni tak, aby bylo stavenisté uzavieno.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavbou nebudou takové trasy omezeny, tzn. neni nutno fesit obchozi bezbariérové trasy.

h) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbeé, jejich likvidace

Stavebnimi upravami vzniknou odpady (zemina), které budou maximalné vyuzity (zemina — opétovné pouziti na stavbé
pfi rekultivaénich pracech). S veskerymi odpady musi byt nakladano nezavadné dle platné legislativy — zakon o
odpadech €. 185/2001 Sb. v aktualnim znéni.

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pti provadéni stavby:
* zemina — op&tovné pouZita pro terénni upravy

Vesker¢ dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakon€. V ramci vystavby bude nakladano s odpady, které budou fazeny dle
Vyhl. €. 381/2001 Sb. v platném znéni:

Koéd druhu odpadu Nézev druhu odpadu
17 05 04 0] zemina /kamenivo

Vyhloubené vykopky budou opétovné vyuzity pii rekultivacnich pracech (hrubé urovnani plochy a zaclenéni do
okolniho terénu). Povinnost nabizet prednostné odpady k vyuziti je uvedena v ustanoveni §16 odst. 1 pism. b) zakona o
odpadech.

Béhem provadéni stavebnich praci nesmi stavebni organizace vyvijet takovou €innost, kterd by ohrozovala zivotni
prostiedi a okoli stavby.

i) bilance zemnich pract, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci: primérna hl. zemnich praci bude do -0,20m, kdy veskeré vykopky budou pouzita pro hrubé
terénni upravy zakladové plané. Mezideponie pro vykopky (cca 20,0m3) bude na na plose hfisté v arealu sportovisté na
stavbe.

J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Zivotni prostiedi nebude predmétnou realizaci stavby negativné ovlivnéno, pii vyuzivani arealu nebudou produkovany
zadné zdravi Skodlivé odpadni latky. Stavebni organizace nesmi provadét zadné Cinnosti, které by mohly negativné
ovlivnit Zivotni prostiedi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Prace na stavbé musi probihat v souladu s platnymi pfedpisy a normami na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.
Vsichni pracovnici budou fadné proskoleni a vybaveni ochrannymi pomickami. S ohledem na charakter stavby (zemni
prace s velkou mechanizaci, ochranna pasma vodovodu, plynovod) v blizkosti a rozsahu praci vice nez 500hod.,
doporucujeme koordinatora BOZP.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
S ohledem na charakter stavby, neni nutno problematiku fesit. Komunika¢ni plochy na sebe navazuji bez vyskovych
rozdili, max. rozdil do 20mm.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

S ohledem na charakter a rozsah provadénych praci, nejsou nutnd zddna zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni. Pfi
vjezdu na stavbu/ vyjezdu ze stavby je nutno dbat zvySené opatrnosti a obecné platnych pravidel silni¢niho provozu.
Pied zahajenim realizace si v piipadé potieby zajisti zhotovitel schvaleni a osazeni docasného dopravniho znaceni
zejména v misté napojeni na mistni komunikaci, avSak to ukaze az provoz stavenisté v zavislosti na dob¢ realizace
zakazky.

n) stanoveni specidalnich podminek pro provadeéni stavby (provadeni stavby za provozu, opatient proti ucinkiim vnéjsiho
prostredi pri vystavbé apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutno feSit. Zhotovitel staveni$t¢ fadn¢ oznaci a zabezpeCi proti vstupu
nepovolanych osob, veskeré vykopy musi byt fadné oznadeny a zabezpeceny proti padu. S ohledem na blizkost ZS
doporucujeme prace provadét v dobé letnich prazdnin, kdy je pohyb déti v okoli stavby mensi.
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Rozsifeni mobilidre ve sportovnim aredlu u ZS Hostdlkovice, workoutové hristé

V arealu stavby se nachazi vefejné podzemni inz. sité — pfipojky pro Skolu a travnaté htisté. V uvedené lokalité byly
projektantem zjistovany podzemni i nadzemni inZenyrské sité a na stavbé nebo v jejim blizkém okoli se nachazi
podzemni vedeni plynovodu (INNOGY), vodovodni piipojky pro Skolu a travnaté hiist¢ (OVAK). Sportovni plocha v¢.
piislusenstvi jsou mimo téchto vedeni a jejich ochrannych pasem. Pii provadéni praci je vSak nutno v piipad€ ptiblizeni
dbat vSech podminek pro kiizeni a prace v ochrannych pasmech téchto vedeni.
Obecné podminky:
e pted zahajenim praci je nutno veskera podzemni vedeni vytyc€it ve spolupraci se spravci — zapis ve stavebnim
deniku a prokazateln¢ s vysledky seznamit pracovniky na stavbé
e pii kiizeni, soubéhu s vedenim inZ. siti musi byt respektovana CSN 736005, pro provadéni praci pak CSN
733050
e zafizeni v provozovani danych spravct budou respektovana dle piislusnych CSN a zakona ve znéni pozdgjsich
piedpist
e v ochranném pasmu podzemnich vedeni nebudou zfizovany skladky ani mezideponie materidli piip. stavebni
suti a nebude zde umist'ovano zafizeni stavenisté
e vochranném pasmu podzemnich vedeni provadét vykopové prace rucné€, piip. hutnéni kénich vrstev po
mensich vrstvach
o veskeré zapisy o vytyceni, kontrolach apod. bude zapsany ve stavebnim deniku

o) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

- zabezpedeni staveni$té - oznaceni stavenisté s vyvésenim cedulek se zakazem vstupu apod. 1.t.

- vytyceni objektii — ploch v terénu

- zemni prace — odstranéni, strzeni stavajicich povrchovych vrstev v¢. podpovrchovych (pfiprava podlozi, zakladova
plan)

- urovnani zaklad. plan€¢ do pozadovaného profilu

- navezeni na pidorys staveb. objektt ¢asti kamenitych vrstev 2.t

- hloubeni patek vybaveni

- osazeni obrubnikl do beton. loZe (betonové ... zahonové tl. Scm) 3.t

- ndvozy a hutnéni zbytku kamenitych vrstev 4.t.

- pokladka sport. umélych hmot, dlazdéné plochy 5.t.

- kompletace vybaveni — kci hiisté 6.t.

- dokonc¢ovaci a rekultivaéni prace — uvedeni ploch dotéenych vystavbou do ptivodniho stavu v¢. napojeni stavajicich
pristupovych chodnikti a ploch na sportovisté 7.t.

Péstovani travniku — rekultivatni prace - budou v souladu s CSN CSN 83 9031 - Technologie vegetagnich Gprav v
krajing - Travniky a jejich zakladani v¢. navazujicich CSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukonceni vystavby (kolaudaci), zkuSebni provoz neni nutny.

B.9 Celkové vodohospodaiské feSeni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.
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