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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Plocha stavby – sportoviště se nachází  v  zastavěné části  města Ostrava, městské části  Hošťálkovice v urban. zóně
“Sport”, na mírně skláněné pláni stávajícího sportovního areálu u základní školy na ul. Výhledy
kraj: Moravskoslezský
město: Ostrava (554821)
městská část: Hošťálkovice 
katastr. území: Hošťálkovice (646075)
parc.č.: 1318/4, 1321/7
výměra, druh pozemku:
1318/4 … výměra 1.178,0m2 … zahrada ochrana ZPF
1321/7 … výměra 904,0m2 … ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha

Majitel pozemku: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava.
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28  Ostrava.

Stávající sportovní areál je zmodernizovaný se sportovními plochami s moderními umělými povrchy a komunikačními
plochami z živice nebo betonové zámkové dlažby. 
Projektované řešení doplní stávající venkovní sportovní areál o možnost cvičení ve venkovním prostoru na bezpečném
workoutovém hřišti s bezpečným umělým povrchem jako dopadovou plochou pod prvky.  Workoutové  hřiště slouží
především k posilování vlastní vahou a jsou složeny z kombinací hrazd, bradel, žebřin, lavic a dalších cvičebních prvků.
Jsou určeny především pro mládež a dospělé, děti by měli být v doprovodu dospělé osoby.
Tím bude zajištěno požadované sportovní vyžití na sportovním povrchu s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pro
uživatele a zároveň co nejjednodušší údržbu pro provozovatele - správce.
Při návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii rozměry stávajícího sportoviště a pozemku,
dispozice na pozemku a potřeby - požadavky investora resp. uživatelů.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem
Záměr se nachází v zastavěné části města Ostravy, městské části Hošťálkovice, na mírně skláněné pláni. Dle platného
územního plánu města je plánované hřiště v ploše "Sport". Zde jsou mj. vhodná sportovní zařízení, zařízení pro děti a
mládež. Tento účel plocha splňuje, není v rozporu s územním plánem. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
Záměr se nachází v zastavěné části města Ostravy, městské části Hošťálkovice, na mírně skláněné pláni. Dle platného
územního plánu města je plánované hřiště v ploše "Sport". Zde jsou mj. vhodná sportovní zařízení, zařízení pro děti a
mládež. Tento účel plocha splňuje, není v rozporu s územním plánem.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území
Nejsou stanoveny.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů 
Nejsou stanoveny.
V zásadě je nutno dodržovat obecné podmínky týkající se odpadového hospodářství, likvidace vod, ochrana zeleně,
životního prostředí, veřejného zdraví apod. Veškeré podmínky byly zapracovány do PD.

ODPADY:
- bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.), tj. předcházení vzniku odpadů,

příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů
-  odpady budou separovány,  přednostně  využívány a  odpady,  které  nemůže původce  sám využít  nebo odstranit  v

souladu se zákonem o odpadech a provádějícími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k
jejich převzetí. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy stavebnímu úřadu před užíváním stavby.

- s veškerými odpady,  které vzniknou při  realizaci a provozu, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o
odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho provedení (s ohledem na maximální druhotné využití – recyklace)

- výkopovou zeminu vytěženou během stavebních prací lze zpětně využít mimo režim odpadů pouze pokud je zajištěno,
že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V případě
přebytků výkopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platným zákonem o odpadech, tzn. předávat oprávněné
osobě jako odpad.

-  původce  odpadů  bude  ověřovat  nebezpečné  vlastnosti  odpadů  a  bude  nakládat  s  nimi  podle  jejich  skutečných
vlastností

-  původce  zabezpečí  odpady  před  nežádoucím  únikem,  znehodnocením  a  odcizením,  původce  povede  průběžnou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (zařazení dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou
č. 93/2016 Sb., Katalog Odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů) a při roční produkci odpadů nad 100kg
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nebezpečných látek nebo 100tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční pravdivé a úplné hlášení o druzích,
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi

OCHRANA PŘÍRODY:
- výkopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdálenosti min. 2,50m od paty kmene, u keřů min. 1,0m, tam

kde bude zásah do kořen. prostoru prováděn bodově, bude vzdálenost od pat kmenů stromů či kořen. náběhů min.
1,0m. 

- ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodném
období  s  ohledem  na  druh  dřeviny  a  účel  použitého  ořezu.  Při  provádění  ořezů  je  vhodné  postupovat  podle
Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015

-  bude  přihlédnuto  k ČSN 83  9061,  zejména  k bodům 4.6  (ochrana  stromů před  mechanickým  poškozením),  4.8
(ochrana kořenové zóny při  navážce  zeminy),  4.9 (ochrana kořen.  prostoru při  odkopávce půdy),  4.10 (ochrana
kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12
(ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu)

- práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna ochrana dřevin před poškozením a práce byly prováděny v souladu s
normou ČSN DIN 18920 o ochraně stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních pracích

- zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5m od okraje
průměru  stromů.  Manipulace  s  toxickými  látkami  (např.  stavební  chemie,  pohonné  hmoty  apod.)  je  možná  ve
vzdálenosti nejméně 10m od okraje průměru koruny stromů. To se týká i kontaminované vody a vody z vymývání
stavebních mechanismů

- zařízení stavby, stroje,  vozidla i skládka materiálu musí být umístěny mimo kořenovou zónu stromu. Kořenovou
zónou stromu se rozumí plocha, vytýčena vnějším obvodem koruny stromu, rozšířena do stran min.1,5m

- v případě provádění prací  v zeleni  mimo plochu zařízení staveniště,  zhotovitel  požádá zdejší odbor jako správce
zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným užíváním veřejného prostranství

OCHRANA VOD:
- realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových

poměrů na předmětné lokalitě
-  veškeré  případné  manipulace  s vodám  závadnými  látkami  v době  realizace  musí  být  prováděny  tak,  aby  bylo

zabráněno  nežádoucímu  úniku  závadných  látek  do  půdy nebo  jejich  nežádoucímu  smísení  se  srážkovými  nebo
odpadními vodami

- srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem
chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků

- mechanismy, které budou používány ke stavebním pracem, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z
hlediska úniku ropných látek

- konstrukční prvky nesmí uvolňovat do vody toxické látky

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ:
- areál hřiště nebude provozován v noční době (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probíhat  žádný typ hudební

produkce nebo elektroakusticky zesílené řeči
- stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hod.

f)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  –  geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,  stavebně
historický průzkum atd.
Průzkumy nebylo nutno provádět nikterak složitě,  jelikož se jedná o rozšíření mobiliáře u venkovních sportovních
ploch. V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev – ručně kopané sondy, dále
rozbory poznatků a zkušeností místních znalců (geotechnické vlastnosti podložních vrstev). Získané poznatky a závěry
neprokazují přítomnost spodních vod v dotčené hloubce stavby ani nijak technicky náročné zakládaní podobného typu
stavby.
V areálu stavby se nachází veřejné podzemní inž. sítě – přípojky pro školu a travnaté hřiště.  V uvedené lokalitě byly
projektantem zjišťovány podzemní  i  nadzemní  inženýrské  sítě  a  na  stavbě nebo v jejím blízkém okolí  se nachází
podzemní  vedení  plynovodu  (INNOGY),  vodovodní  přípojky  pro  školu  a  travnaté  hřiště.  Sportovní  plocha  vč.
příslušenství jsou mimo těchto vedení a jejich ochranných pásem. Při provádění prací je však nutno v případě přiblížení
dbát všech podmínek pro křížení a práce v ochranných pásmech těchto vedení.
Obecné podmínky:

 před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci – zápis ve stavebním
deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě

 při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN
733050

 zařízení v provozování daných správců budou respektována  dle příslušných ČSN a zákona ve znění pozdějších
předpisů 

 v ochranném pásmu podzemních vedení nebudou zřizovány skládky ani mezideponie materiálů příp. stavební
suti a nebude zde umisťováno zařízení staveniště
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 v ochranném  pásmu  podzemních  vedení  provádět  výkopové  práce  ručně,  příp.  hutnění  kčních  vrstev  po
menších vrstvách

 veškeré zápisy o vytýčení, kontrolách apod. bude zapsány ve stavebním deníku 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Vzhledem k charakteru a umístění stavby není nutno řešit – nejsou stanoveny. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
S ohledem na charakter stavby – rozšíření mobiliáře o workoutové hřiště ve stávajícím venkovním sport. areálu u ZŠ
bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit. Stavba je mimo záplavové území. Z hlediska poddolování není plocha stavby v
území vlivu důlní činnosti. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Rozšíření sportovní plochy nevyvolá žádné zásadní negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry
v území se nezmění.  Veškeré povrchy jsou vodopropustné.  Dešťové vody dopadnou na plochy a vsáknou do podloží
popř. do okolních travnatých ploch.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce si nevyžádá asanace, demolice či kácení dřevin – zeleně.

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/
trvalé)
Objekty stavby jsou z části umístěny na pozemku 1318/4 (116,0 m2 z 1.178,0m2, zahrada), jenž je součástí ochrany
ZPF. Vynětí si zajišťuje investor – stavebník samostatně sám.

l) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k
navrhované stavbě)
Rozšíření sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Příjezd na plochy sportoviště bude ze stávajícího příjezdu/ vstupu od školy. Stávající přístup je dostatečný.
Případná potřeba el. energie a tlakové vody při stavebních pracech bude pokryta mobilní elektrocentrálou a cisternou. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
V současné době nejsou známy a uvažovány.
Podmiňující podmínkou jsou technologické postupy a požadavky na počasí - práce by měly být prováděny v jarních či
letních měsících, kdy jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro kladení sport. umělých povrchů. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
1318/4 … výměra 1.178,0m2 … zahrada ochrana ZPF
1321/7 … výměra 904,0m2 … ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou známa a stanovena.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby - rozšíření  stávajícího venkovního sport. areálu o workoutové hřiště.  Zároveň
budou respektovány stávající komunikace pro příjezd/ příchod do areálu.

b) účel užívání stavby
Stávající plochy jsou využívány pro sportovní potřeby školy a místních obyvatel. Tento účel je zachován s tím, že se
možnosti sportovního vyžití rozšíří se zohledněním aktuálníchtrendů v oblasti sportovních staveb a požadavků uživatele
s ohledem na bezpečnost a co nejjednodušší údržbu.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba má charakter trvalé stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a  technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyjímky nejsou známy ani  uvažovány.  Projektová  dokumentace  je  zpracována v součinnosti  s  Vyhl.č.  268/2009 o
obecných  technických  požadavcích  na  výstavbu a  398/2009 o  obecných technických  požadavcích  zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů
Projekt nebyl projednán se orgány státní správy a dotčenými správci sítí – v případě potřeby si tuto inž. činnost
zajišťuje stavebník sám.
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich
velikosti apod.)
01 WORKOUT HŘIŠTĚ

13,90 x 8,125m
plocha ... 114,20m2 
(z toho pro krytickou výšku pádu větší než 1,50m ... 11,0m2)
dopadová umělá hmota EPDM

02 KOMUNIKAČNÍ PLOCHY DLÁŽDĚNÉ
napojení na stávající zámkové dlažby v areálu
d. 2 x 1,50m, š. 1,50m
plocha ... 4,50m2
betonová zámková dlažba tl. 60mm

03 TERÉNNÍ ÚPRAVY
stavbou dotčených ploch, srovnání, předseťová úprava zasetí, pěstování po dobu 2 měsíců
plocha ... 135,0m2

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
S ohledem na charakter  stavby není nutno řešit  potřeby a spotřebu médií,  celkové produkované množství  a druhy
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. Dešťové vody stejně jako doposud dopadnou na plochy a vsáknou
do podloží popř. okolních travnatých ploch. Stavba nevyžaduje napojení na média.

i)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod. 1.t.
- vytýčení objektů – ploch v terénu 
- zemní práce – odstranění, stržení stávajících povrchových vrstev vč. podpovrchových (příprava podloží, základová

pláň)
- urovnání základ. pláně do požadovaného profilu
- navezení na půdorys staveb. objektů části kamenitých vrstev 2.t.
- hloubení patek vybavení
- osazení obrubníků do beton. lože (betonové … záhonové tl. 5cm) 3.t.
- návozy a hutnění zbytku kamenitých vrstev 4.t.
- pokládka sport. umělých hmot, dlážděné plochy 5.t.
- kompletace vybavení – kcí hřiště 6.t.
-  dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení stávajících

přístupových chodníků a ploch na sportoviště 7.t.

Předpokládaná doba realizace … 7 týdnů. Pěstování trávníku není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2
měsíce, po kterou bude zhotovitel stavby provádět základní zapěstování trávníku – hnojení, sekání, závlaha. 

Uvedené rekultivační práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky
a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby a kolaudaci, zkušební provoz není nutný.

j) orientační náklady stavby
Orientační náklady stavby jsou cca 0,70mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Sportovní plochy se nachází v zastavěné části města Ostravy, městské části Hošťálkovice, na mírně skláněné pláni v
ploše "Sport". Zde jsou mj. vhodná sportovní zařízení, zařízení pro děti a mládež. Tento účel stavba splňuje, není v
rozporu  s  územním  plánem.  Prostorově  budou  sportovní  plochy  vymezeny  betonovými  obrubami.  Jedná  se  o
obdélníkovou plochu workoutu a čtvercové dlážděné plochy, jenž hřiště propojí se stávajícím chodníkem podél stávající
víceúčelové hrací plochy.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Areál je  a i  nadále bude plně přístupný sportovcům. Areál  je plně a dostatečně oplocený.  Sloupy vybavení budou
vetknuty v beton. patkách tř. C12/15. Při výstavbě bude použito běžné kamenivo pro stavební účely (dle normy ČSN
EN 13242+A1), betonové obruby v beton. loži C12/15, ocelové sloupky s povrch. úpravou žárový zinek.

Sportovní povrch:

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                                                                                        strana 5 z 11



Rozšíření mobiliáře ve sportovním areálu u ZŠ Hošťálkovice, workoutové hřiště 

- dopadová plocha pod workoutovým hřištěm bude provedena z litého umělého dopadového povrchu typu EPDM. Na
hřišti budou použity také dvě tloušťky vrstev a to 30mm pro kritikou výšku pádu (KVP) do 1,5m a 40mm pro KVP do
2m.
Celková plocha povrchu bude 114,2 m2. 

Kritická výška pádu pro dopadovou plochu (viz. půdorys):  
- do 1,5m – 103,2 m2

- nad 1,5m – 11,00 m2

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zmodernizovaný sportovní areál není plně přístupný pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Stávající
schodiště  není  vybaveno rampou – v případě  návštěvy osob se  sníženou schopností  pohybu či  orientace  je  nutná
asistence osoby bez handicapu. Hřiště na workout není ke sportování handicapovaných osob určeno ani vhodné.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Během  užívání  dokončeného  díla  (sportovních  ploch  a  vybavení)  ani  při  provádění  provozní  údržby nejsou  lidé
vystavováni rizikovým vlivům, účinkům škodlivin nebo jiným nebezpečným látkám. 

Uživatelé a provozovatelé však musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání a pro jednotlivé druhy údržbářských prací tak,
jak bude uvedeno v provozním řádu resp. návodech na provoz a údržbu.

B.2.6 Základní technický popis stavby

a) stavební řešení
Před  začátkem  realizace  musí  zhotovitel  označit  staveniště  viditelně  zákazem  vstupu.  Následně  bude  orientačně
vytýčena plochy stavby.
Zemní práce – stržení stávající povrchové (ornice v tl. 10cm) a podpovrchové (hlinité podorniční) vrstvy do hl. max.
-0,10m. Po finální úpravě základ. pláně do požadovaného profilu bude provedena nosná konstrukční vrstva z kameniva
na geotextilii (netkaná min. 200g/m2). Do této vrstvy bude vyhloubena rýha, kde budou osazeny beton. obrub  v beton.
loži. Následně budou návozy dalších konstrukčních kamenitý vrstev.

* základ. pláň ... návozy a hutnění kamenitých vrstev
* konstrukční vrstvy 

- nosné - kamenité 
01 ... geotextilie netkaná min. 200g/m2
     ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 200mm ... 139,70m2

02 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm … tl. 160mm ... 7,50m2

* pokládka a betonáž beton. obrub tl. 50mm  
01 ... 44,50m
02 ... 6,0m

* nyní budou plochy půdorys. i výškově vymezeny liniemi beton. obrubníků osazených do beton. lože 

* konstrukční vrstvy 
 - kamenité 

01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm ... tl. 60mm ... 114,20m2

02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm ... tl. 60mm 
... kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 30mm ... 4,50m2

- finální
01 ... sportovní umělá hmota, dvouvrstvá – dopadová plocha ... tl. 30-40mm

kritická výška pádu pro dopadovou plochu (viz. půdorys):  
- do 1,5m ... 103,20m2

- nad 1,5m ... 11,00 m2

02 ... beton. zámková dlažba 200x100mm ... tl. 60mm, přírodní ... 4,50m2

Vybavení workoutového hřiště: 
Hlavní posilovací konstrukce se skládají z prvků:

8x Hrazda ve výšce od 350mm do 2400mm šířky 1400mm
1x Půlená hrazda ve výšce 2150mm šířky 1400mm
1x Human Flag ve výšce 600mm a 1800mm délky 225mm
1x W-bar ve výšce 2400mm (maximálně 2678mm) šířky 1400mm
1x Žebřiny ve výšce od 250mm do 2250mm šířky 1400mm
1x Pomocná hrazda ve výšce od 350mm do 2200mm délky 1850mm
1x Trojitá bradla ve výšce 1350mm šířky 1400 mm a délky 2000mm
1x Monkey Bar ve výšce 2200mm šířky 1400mm a délky 3000mm
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1x Negativní hrazda ve výšce 1850mm šířky 3000mm
2x Box ve výšce 2300mm

Sloupy konstrukce  budou  z ocelového  uzavřeného  profilu  typu  jäckel  100x100mm o  tloušťce  stěny  min.  3  mm.
Materiál nosných sloupů bude konstrukční ocel (S235), která je povrchově upravena žárovým zinkováním a následně
dvěmi vrstvami práškového laku (komaxit) – barva antracit, RAL 7016. Cvičební prvky, které jsou využívány k visu a
úchytu rukou jako hrazdy, bradla a žebřiny, jsou z nerezové trubky (1.4541) o průměru 33,7 mm a síle stěny min. 3 mm.
Na žebřinách je použita nerezová trubka průměru 38 mm o síle stěny min. 3 mm. Jednotlivé cvičební prvky budou k
nosným sloupům kotveny pomocí objímek, které umožnují dodatečné změny výšky prvků a sloupy tak nejsou provrtány
(perforovány). Technické řešení objímek závisí na dodavatelské firmě. Pro veškeré šrouby bude použito kloboubových
matic, aby byl celý systém demontovatelný pouze za použití speciálního nářadí. Povrch objímek bude práškově lakován
pro exteriérové použití (komaxit), barva červená, RAL 3020. U bradel bude použita ocelová trubka 38mm o síle min. 3
mm. Jednotlivé cvičební prvky budou k nosným sloupům kotveny pomocí nerezových pevnostních šroubů M10 tak, aby
bylo zabráněno přetočení hrazd, hlava šroubu bude kryta pojistnou kloboukovou maticí. Všechny povrchové úpravy
jsou prováděny v minimálně 2 vrstvách. Dřevěné prvky jsou z modřínových desek o tloušťce 4cm, povrchově jsou
upraveny dvojitým akrylovým nátěrem na dřevo - odstín TEAK. 
Samotné cvičební prvky se budou kotvit šrouby do betonových patek zhotovených min. do nezámrzné hloubky -0,800
m.

Doplňkové prvky:
2x Stalky - ohnuté malé bradla o výšce 300mm nad povrchem sloužící pro trénink balančních cvičení, stojek a

kliků,  materiál:  nerezová trubka o průměru 38mm a tloušťce min.  3mm umístěné na rámu pod
povrchem.

1x Informační tabule s návštěvním řádem a návody na cvičení - informační tabule včetně tréninkových návodů
na cvičení workoutu a návštěvního řádu, materiál: sloup – ocelový jäckel 80x80mm o tloušťce min.
3mm; povrchově upraven 2 vrstvami práškového laku pro exteriérové použití - barva antracit, RAL
7016, prvky – malá hrazda průměru 33,7mm upevněná na sloupu jako konzola, tabule – dibondová
tabule formátu B1, tl. 3mm, polymerová nálepka s laminací, zaoblené rohy

1x Otočná lavice L s několika sklony 5°, 15° a 30° - šikmá lavice slouží pro cvičení brišního svalstva a středu
těla. Je na ni možné nastavit dva úhly desky (5° a 15°; 5° a 30°), materiál: sloupy – ocelový jäckel
80x80mm o tloušťce min.  3mm; povrchově upraven 2 vrstvami práškového laku (komaxit)  pro
exteriérové  použití  -  barva  antracit,  RAL 7016,  lavice  –  modřínové  latě  šířky  100mm,  délky
1430mm, tloušky 40mm, povrchově upraveno 2 vrstvami akrylové nátěru na dřevo, barva TEAK

1x Stupňovaná lavice U o 3 různých úrovních stupínků – 200, 400, 600 mm - lavice určená pro trénink
břišního svalstva, dynamiky nohou a jako lavice pro odložení věcí, materiál: sloupy – ocelový jäckel
80x80mm o tloušťce min. 3mm; povrchově upraven 2 vrstvami práškového laku pro exteriérové
použití - barva antracit, RAL 7016, lavice – modřínové latě šířky 100mm o tloušťce min. 40mm,
délka vrchních latí  1700mm a 600mm na stupních.  Povrchově je  upravena 2 vrstvami akrylové
nátěru na dřevo barvy TEAK

2x Step Up - prvek sloužící pro balanční cvičení, materiál: sloupy – ocelový jäckel 80x80mm o tloušťce min.
3mm; povrchově upraven 2 vrstvami práškového laku pro exteriérové použití - barva antracit, RAL
7016,  nášlapná  podložka  –  kruh  průměru  200mm  tl.  5mm;  povrchově  upraven  2  vrstvami
práškového laku pro exteriérové použití - barva antracit, RAL 7016

Barevné kombinace dle palety RAL – pouze návrh (barvy nutno odsouhlasit s investorem).
Dodavatel se musí prokázat platným certifikátem TUV pro výstavbu veřejných street workoutových hřišť a dodané
náčiní dle specifikace. 
Dodavatel musí být obeznámen s normou EN 16 630, kterou musí celý park včetně dopadových ploch splňovat a za
kterou dodavatel nese plnou zodpovědnost. Dopadová plocha musí být z lité pryže a musí splňovat normu EN 16 630. 

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení
stavbou dotčených ploch do původního stavu, zasetí travnatých ploch /okolí stavebních objektů/ a napojení na stávající
zpevněné plochy.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě, že dojde při vytyčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty přizpůsobit -
posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného zařízení.

b) konstrukční a materiálové řešení
- beton. lože – beton C12/15
- obruby betonové – 1000/200/50mm
- sloupky – ocel. profil uzavřený  100/100/3mm, žárový zinek + komaxit
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c) mechanická odolnost a stabilita
Jelikož  se  jedná  o  rozšíření  mobiliáře  stávajícího  sportovního  areálu  bez  jakýchkoliv  nadzemních  budov,  je  tato
problematika zjednodušená. Na stavbu nebude vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek její devastaci … není
nutno  dále  řešit.  Konstrukce  vybavení  jsou  dostatečně  nadimenzovány vč.  jejich  betonových základových patek  –
dovolené ohybového napětí je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochází u materiálu k pružné deformaci bez
deformační změny. Normové hodnoty nebudou překročeny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) výčet technických a technologických zařízení
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Požárně
bezpečnostní zajištění budovy školy ani okolních RD nebude stavbou dotčeno.

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro
provedení stavby
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

g) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení požárního
zásahu jednotek požární ochrany
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.  Požárně
bezpečnostní zajištění budovy školy a blízkých RD vč. přístupových komunikací nebudou stavbou dotčeny.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) energetická náročnost budovy
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Zajištění
soc. zázemí pro sportovce je v budově školy a šaten.
Snížení negat. účinků vlivu stavby na okolí není nutno řešit. Sportoviště svým provozem nevytváří vibrace, hluk či
prašnost. Při provádění stavby je nutno přihlédnout k aktuální situaci a operativně řešit případná zjištění (např. hlučné
práce provádět v denní době a pokud stroje nevykonávají pracovní činnost, zajistit jejich vypnutí).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

c) ochrana před technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

d) ochrana před hlukem
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu.
Žádné přeložky stávajících sítí nejsou uvažovány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje nové přípojky. 

B.4 Dopravní řešení

a) popis  dopravního řešení  včetně bezbariérového opatření  pro přístupnost  a  užívání  stavby osobami se  sníženou
schopností pohybu nebo orientace
Příjezd na plochy bude ze stávajícího vjezdu po zpevněné komunikaci z ul. Výhledy.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. Příjezd bude vjezdovou bránou do sportovního areálu
školy, přístup na plochy bude ze stávajícího vstupu u školy. Tato dopravní napojení jsou dostačující.

c) doprava v klidu
S ohledem  na  charakter  stavby  rozšíření  mobiliáře  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu,  není  nutno  řešit.
Parkovací stání před sportovním areálem nejsou stavbou dotčena a pro potřeby kompletního sportoviště dostatečná.

d) pěší a cyklistické stezky
S ohledem na charakter stavby nejsou uvažovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Po dokončení výstavby provede zhotovitel na své náklady terénní úpravy + zasetí osiva, spočívající v úpravě okolí
veškerých ploch dotčených výstavbou vč. příjezdové cesty. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Životní  prostředí  nebude předmětnou realizací  stavebních prací  negativně ovlivněno,  při  využívání areálu nebudou
produkovány žádné zdraví škodlivé vlivy ani odpadní látky. 

b)  vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Realizací a provozem předmětné stavby nedojde k ohrožení přírody ani krajiny.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nutné.

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů
o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Nebylo nutné – vydáno, není nutno řešit.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů
S ohledem na charakter a umístění stavby není nutno řešit.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby rozšíření mobiliáře stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro  potřebu  výstavby bude  zhotovitel  zajišťovat  el.  energii  a  vodu el.  centrálou,  cisternou.  Ostatní  média  nejsou
uvažována.

b) odvodnění staveniště
Staveniště  nebude  nikterak  speciálně  odvodněno.  Po  vyhloubení  základové  jámy  budou  co  nejrychleji  navezeny
kamenité vrstvy, přes které v případě deště voda vsákne do podloží, stejně jako je tomu doposud.

c) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezd/přístup na plochy bude ze stávajícího
vstupu od školy a po zpevněné komunikaci z ul. Výhledy. Tato dopravní napojení jsou dostačující.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
V průběhu realizace bude zvýšený pohyb na příjezdových komunikacích v blízkosti  stavby. Je nutno dbát zvýšené
opatrnosti i s ohledem na blízkost základní školy. Zvýšená hladina hluku bude minimalizována vypínáním aktuálně
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nezpracujících strojů. Znečištění veřejných komunikací bude okamžitě řešeno vyčištěním zhotovitelem stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba si nevyžádá asanace, demolice či kácení dřevin. V případě poškození při výstavbě bude zeleň odborně ošetřena.
Zemní práce budou spočívat ve vyhloubení jámy v pr. hl. -0,20m.  Veškeré vybourané hmoty (ornice + podorniční
vrstva) budou použity při rekultivačních pracech. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Celková plocha dočasného záboru pro staveniště bude v rozsahu plochy hřiště + 2,0m vně obrub, tzn. 18,0 x 12,30m.
Plocha celého sportovního areálu je oplocena, avšak dotčená plocha stavby bude muset být  ohrazena staveništním
oplocením  v.  min.  1,80m,  d.  61,0m.  Zhotovitel  stavby  musí  na  svůj  náklad  staveniště  zabezpečit  proti  vstupu
nepovolaných osob – doplnění mobilního oplocení tak, aby bylo staveniště uzavřeno.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Stavbou nebudou takové trasy omezeny, tzn. není nutno řešit obchozí bezbariérové trasy.

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavebními úpravami vzniknou odpady (zemina), které budou maximálně využity (zemina – opětovné použití na stavbě
při  rekultivačních  pracech).  S  veškerými  odpady musí  být  nakládáno  nezávadně  dle  platné  legislativy –  zákon  o
odpadech č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. 

Zdroje a druhy odpadních látek vzniklých při provádění stavby:
* zemina – opětovně použita pro terénní úpravy

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady, které budou řazeny dle
Vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
17 05 04 O zemina /kamenivo 

Vyhloubené  výkopky  budou  opětovně  využity  při  rekultivačních  pracech  (hrubé  urovnání  plochy  a  začlenění  do
okolního terénu). Povinnost nabízet přednostně odpady k využití je uvedená v ustanovení §16 odst. 1 písm. b) zákona o
odpadech. 
Během provádění stavebních prací  nesmí stavební  organizace vyvíjet  takovou činnost,  která by ohrožovala životní
prostředí a okolí stavby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zemních prací: průměrná hl. zemních prací bude do -0,20m, kdy veškeré výkopky budou použita pro hrubé
terénní úpravy základové pláně. Mezideponie pro výkopky (cca 20,0m3) bude na na ploše hřiště v areálu sportoviště na
stavbě.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Životní prostředí nebude předmětnou realizací stavby negativně ovlivněno, při využívání areálu nebudou produkovány
žádné zdraví škodlivé odpadní látky. Stavební organizace nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly negativně
ovlivnit životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Práce na stavbě musí probíhat  v souladu s platnými předpisy a normami na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci.
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. S ohledem na charakter stavby (zemní
práce  s velkou mechanizací,  ochranná  pásma  vodovodu,  plynovod)  v  blízkosti  a  rozsahu  prací  více  než  500hod.,
doporučujeme koordinátora BOZP.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
S ohledem na charakter stavby, není nutno problematiku řešit. Komunikační plochy na sebe navazují bez výškových
rozdílů, max. rozdíl do 20mm. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
S ohledem na charakter a rozsah prováděných prací,  nejsou nutná žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření. Při
vjezdu na stavbu/ výjezdu ze stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obecně platných pravidel silničního provozu.
Před zahájením realizace si  v případě potřeby zajistí  zhotovitel  schválení a  osazení  dočasného dopravního značení
zejména v místě napojení na místní komunikaci, avšak to ukáže až provoz staveniště v závislosti na době realizace
zakázky. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.)
S ohledem  na  charakter  stavby  není  nutno  řešit.  Zhotovitel  staveniště  řádně  označí  a  zabezpečí  proti  vstupu
nepovolaných osob, veškeré výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny proti pádu. S ohledem na blízkost ZŠ
doporučujeme práce provádět v době letních prázdnin, kdy je pohyb dětí v okolí stavby menší.
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V areálu stavby se nachází veřejné podzemní inž. sítě – přípojky pro školu a travnaté hřiště.  V uvedené lokalitě byly
projektantem zjišťovány podzemní  i  nadzemní  inženýrské  sítě  a  na  stavbě nebo v jejím blízkém okolí  se nachází
podzemní vedení plynovodu (INNOGY), vodovodní přípojky pro školu a travnaté hřiště (OVAK). Sportovní plocha vč.
příslušenství jsou mimo těchto vedení a jejich ochranných pásem. Při provádění prací je však nutno v případě přiblížení
dbát všech podmínek pro křížení a práce v ochranných pásmech těchto vedení.
Obecné podmínky:

 před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci – zápis ve stavebním
deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě

 při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN
733050

 zařízení v provozování daných správců budou respektována  dle příslušných ČSN a zákona ve znění pozdějších
předpisů 

 v ochranném pásmu podzemních vedení nebudou zřizovány skládky ani mezideponie materiálů příp. stavební
suti a nebude zde umisťováno zařízení staveniště

 v ochranném  pásmu  podzemních  vedení  provádět  výkopové  práce  ručně,  příp.  hutnění  kčních  vrstev  po
menších vrstvách

 veškeré zápisy o vytýčení, kontrolách apod. bude zapsány ve stavebním deníku 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod. 1.t.
- vytýčení objektů – ploch v terénu 
- zemní práce – odstranění, stržení stávajících povrchových vrstev vč. podpovrchových (příprava podloží, základová

pláň)
- urovnání základ. pláně do požadovaného profilu
- navezení na půdorys staveb. objektů části kamenitých vrstev 2.t.
- hloubení patek vybavení
- osazení obrubníků do beton. lože (betonové … záhonové tl. 5cm) 3.t.
- návozy a hutnění zbytku kamenitých vrstev 4.t.
- pokládka sport. umělých hmot, dlážděné plochy 5.t.
- kompletace vybavení – kcí hřiště 6.t.
-  dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení stávajících

přístupových chodníků a ploch na sportoviště 7.t.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - budou v souladu s ČSN  ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v
krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby (kolaudaci), zkušební provoz není nutný.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit.
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