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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) charakteristika stavebního pozemku  
 

Polohově se stavba nachází v k.ú. Hošťálkovice – místní části města Ostrava, okr. Ostrava. Pozemky pro 
výstavbu se nacházejí v zastavěném území v blízkosti centra místí části. Plochy pro výstavbu jsou dle ÚP 
intravilán.  
Na parcele č.338/2 je vybudována ocelová typová hala RDJ o  zastavěné ploše 220,22 m2.Jedná se o objekt 
občanské vybavenosti sloužící jako hasičská zbrojnice jednotky dobrovolných hasičů MOb Hošťálkovice, na 
tuto  provozně navazuje zpevněná panelová plocha na parcele č.332/2 o ploše 476,50 m2. Na parcele 
č.338/3 se nachází ocelový stožár k sušení požárních hadic ukotven do ŽB patky.Objekty mají přímou 
návaznost na provoz požární zbrojnice. 
Parcela č.338/2 na které se nachází stávající objekt hasičské zbrojnice je vedena v katastru nemovitostí  
jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 332/2 je vedena ostatní plocha a využívána jako ostatní 
komunikace slouží jako obslužná plocha pro objekt hasičské zbrojnice, parcela bude částečně zastavěná 
plánovanou přístavbou hasičské zbrojnice. Parcela č. 338/3 je vedena jako orná půda a spadá pod ochranu 
zemědělského půdního fondu. Parcela je v současné době využívána pro zázemí  objektu hasičské 
zbrojnice , předpokládá se částečné zastavění menším skladovým objektem.  
Výstavba nezbytně nutné infrastruktury bude v omezeném rozsahu zasahovat na parcelu č. 2117/1, která je 
vedena jako ostatní plocha – způsob využití ostatní komunikace, jedná se ulici Výhledy. Jedná se o  místní 
málo frekventovanou komunikaci s asfaltovým povrchem. 
Dotčené  pozemky jsou majetkem Statutárního města Ostrava (Prokešovo náměstí 1803/8,702 00 Ostrava), 
svěřeny do správy Městského obvodu Hošťálkovice (ul.Rynky 277,725 28 Ostrava).MOb Hošťákovice je    
investorem  stavby.  
Území je v rovině. 
 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický  

    průzkum,hydrogeologický  pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
 
- zaměření účelové mapy polohopisu a výškopisu  
- kopie katastrální mapy M 1 : 1000  
- podklady správců inženýrských sítí 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  
 
Povinná ochranná pásma inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 a zákona číslo 274/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon). 
Nově navržené trasy přípojek respektují stávající vedení. 
Ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu DN 100 =  1,50 m, ochr.pásmo je vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.  
V ochranném pásmu nesmí být umístěno zařízení staveniště ani další stavební objekty . Ochranné pásmo 
musí být respektováno i výsadbou zeleně. 
Ve vzdálenosti 1,5 m  na každou stranu od stávajícího potrubního vedení musí být zemní práce prováděny 
ručně a vedení řádně zajištěno. 
V místě stavby se nachází ochranné pásmo stávajícího  STL plynovodního řadu dn 63 PE a dále ochranné 
pásmo stávající STL plynovodní přípojky dn 50 a dále ochranné pásmo plánované vnitřního plynovodu. 
V návrhu vedení přípojek na inženýrské sítě jsou respektovány nejmenší  dovolené vodorovné i svislé 
vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.   

d) poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovaném u území apod. 

Řešená lokalita nachází mimo záplavové území ve smyslu §66  Zákona o vodách č.254/2001 Sb. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana o kolí,vliv stavby na odtokové   

    pom ěry v území 

Stavba je navržena tak aby ani ochranné pásmo nezasahovalo na okolní pozemky.  

Výstavba nijak nezasahuje do stávajících odtokových poměrů, nedojde k jejich ovlivnění . Stavba je malého 
rozsahu, výkopové práce budou prováděny maximálně do hloubky 1,50 m.   

Při daném technickém řešení nedochází k vlivu na okolní pozemky. 
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f) požadavky na asanace,demolice,kácení d řevin  

Na parcele č.332/2 se nachází řada  vrostlých  keřů - tůjí , které brání úpravě výjezdu hasičské techniky na 
komunikaci. Nově upravený výjezd respektuje ČSN 73 5710. Keře je nutno vykácet v rozsahu, který je 
vyznačen ve výkresové části projektové dokumentace.  

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů  

     určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 
 
Zábor  zemědělského půdního fondu  :  
 
Parcela č. 338/3  - orná půda  , k.ú. Hošťálkovice LV 889 , 74 m2 . 
  
Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa -  Nedochází k dotčení lesa.  
 

h) územn ě technické podmínky ( zejména možnost napojení na s távající dopravní a  

     technickou  infrastrukturu) 
Stavební  pozemky jsou  dobře přístupné po  stávajících  komunikacích, ulici výhledy.  
V rámci rekonstrukce a přístavby HZ bude stavba nově napojena na splaškovou kanalizaci DN 300, která je 
vedena v ulici Výhledy. Kanalizační přípojka splaškové kanalizace  v délce 33,50 bude napojena do stávající 
revizní šachtice umístěné na řadu .  
Nově bude vybudována rovněž vodovodní přípojka. Nová vodovodní přípojka DN 50 bude napojena na 
stávající vododovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100, materiál PVC .  

i) věcné a časové vazby stavby,podmi ňující,vyvolané,související investice 
Současně s výstavbou hlavních objektů (přístavba,zpevněná plocha,rekonstrukce stávajícího objektu) bude 
probíhat stavba energetických přípojek dle harmonogramu výstavby, který bude zpracován dodavatelem 
stavby.  
V současné době prochází pod plochou plánované přístavby přípojka NN pro stávající objekt , před 
zahájením stavby je nutno provést přeložku tohoto vedení. 

B.2  Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby,základní kapacity funk čních jednotek  
 
Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce stávající budovy hasičské zbrojnice o rozměrech 18,20 m x 
12,10 m = 220,22 m2. Z původní stavby bude zachována ocelová nosná konstrukce, obvodový plášť bude 
proveden nový. Nově budovaný objekt přístavby bude zajišťovat sociální a technické zázemí a doplní tak 
funkčnost stávajícího objektu hasičské zbrojnice, pro účely jednotky dobrovolných hasičů MOb Hošťalkovice. 
Hasičská jednotla má v současné době 20 členů – mužů . Přístavba bude realizována na parcele č. 332/2 
k.ú. Hošťálkovice, jedná se o  zděnou přístavbu o rozměrech 9,0 m x 12,10 m = 108,9 m2 . Přístavba  bude 
účelně propojena se stávajícím objektem v místě garáže požárních aut,  je omezena velikosti volného území 
mezi štítem stávajícího objektu a obecní komunikaci. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávající panelové 
zpevněné plochy , dále nahrazení stávajícího obvodového pláště haly zděnou konstrukci ,nové podlahové 
konstrukce a vnitřní dispoziční a stavebně technické úpravy stávajících prostorů , vybudování stropních 
konstrukcí  ke snížení světlé výšky místnosti a tím ke snížení nákladů na vytápění. 
Na parcele č. 338/3 je na základě osazena sloupová O.K pro sušení požárních hadic , která bude nahrazena 
zděnou sušící věží. 
Stávající stav objektů hasičské zbrojnice je nevyhovující jak provozně tak i technickými podmínkami. Taktéž 
nesplňuji základní požadavky dané normou ČSN 73 5710. Za účelem zkulturnění prostředí a zlepšení 
podmínek provozování dobrovolné činnosti jednotky dobrovolných hasičů přistoupilo se ke zpracování 
projektu rekonstrukcí stávajících objektů a vybudování sociálního a technického zázemí výstavbou přístavby. 
Samostatně je v prostoru parcely č. 338/3 vybudován zděný sklad o rozměrech 3,50x6,50m  výšky 3,00m a 
sušící věž  výšky 12,00m.  

B.2.2 Celkové urbanistické a  architektonické  řešení 

a) urbanismus – územní regulace,kompozice prostorov ého řešení  
 
Urbanistické řešení stavby vychází ze stávajících podmínek situování pozemku v návaznosti na komunikační 
napojení a připojení inženýrských sítí.  
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b) architektonické řešení – kompozice tvarové řešení,materiálové a barevné řešení  
 
Hasičská zbrojnice navržena jako kompozice dvou hmot. Stávající vyšší halový objekt ocelové konstrukce 
slouží ke garážování hasičských vozidel .V další části jsou prostory sociálního zázemí. 
Vzhledem k tomu,že tyto prostory jsou nedostatečné pro provoz (šatnování osob, umyvárna,denní místnost 
požární služby,sklady  technického zářízení), je ke stávající stavbě navržena přístavba zděného přízemního 
objektu jako zázemí. Samostatnou hmotu tvoří malý zděný sklad a konstrukce věže na sušení požárních 
hadic. 
Rozvržení jednotlivých fasád reaguje na vnitřní dispozice objektu. 
Obvodové zdivo do výšky 0,80 m bude obloženo keramickými pásky a  opatřeno zateplovacím systémem s 
tenkovrstvou stěrkou a minerální omítkou. Stávající OK bude otryskána  a  opatřena novým nátěrem. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení,technologie výroby   
 
Řešený stavební objekt není výrobním objektem. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
Charakter stavby nevyžaduje řešení z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
dle vyhlášky č.369/2001Sb. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby   
 
Budou splněny požadavky nařízení vlády č.11/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, zejména 
bezpečnostní značky a signály, jejich seznam a umístění, při užívání stavby po uvedení do provozu. 
Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb.ze dne 23. května 2006, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 

B.2.6  Základní charakteristika objekt ů  

a) stavební řešení  
SO – 01  Rekonstrukce stávajícího objektu  HZ  
Před zahájením vlastních stavebních prací budou demontovány segmentová garážová vrata,následně bude 
demontován obvodový plášť,otryskání ocelové konstrukce a opatřeny novým protikorozním nátěrem. 
Obvodové zdivo bude z porobetonových tvárnic tl.300mm.Vyztužení zdiva je zajištěno stávajícími ocelovými 
paždíky,které probíhají po obvodu haly.Podlahová konstrukce mimo garáže bude odstraněna do úrovně 
izolace , v prostoru garáže bude odstraněna vč. podkladního betonu a provede se zhutnění štěrkového 
posypu o tl.200mm . 
Zpětně bude položen podkladní beton C ,který bude vyztužen svařovanou síti o 6/100/100. 
Ve stávajících základových pásech budou do navrtaných otvorů co 500mm ukotvena betonářska ocel  o 
20mm dl.400mm,na kterých bude položena svařovaná síť a bodově přivařena k této výztuži.Vnitřní nosné 
zdivo bude ztaženo ŽB věncem.Výztuž věnce v místě stropu haly bude přivařena a zabetonována.Na 
věncích bude uložena stropní konstrukce jako strop mezi střešní konstrukci haly a místnosti. 
Vlastní stropní konstrukce bude tvořena z dřevěných trámů se zavěšeným podhledem (SDK neboOSB) 
univerzálně. Mezistrop bude odvětrán větracími mřížkami 300x300mm osazených v obvodovém zdivu. 
 

SO – 02 Přístavba HZ - sociální a technické zázemí 
Práce budou zahájeny odstraněním silničních panelů z plochy demontáže el. rozvaděče,el.přípojky a 
vybourání obetonování kotevních šroubů sloupů OK haly. 
Základová spára bude upravena zhutněným štěrkovým ložem o tl.50mm o nosnosti 2MPa. Objekt bude 
zakládán na betonových pásech (beton C16/20). V místech ,kde pásy budou protínat ŽB patky OK haly 
provede se jeho napojení s patkami pomoci betonářské výztuže,která bude chemicky kotvena do vyvrtaných 
otvorů. Základová deska bude vybetonována na zhutněném štěrkovém podsypu 2MPa. Deska bude 
vyztužena svařovanou armovací síti o 6/100/100,která bude protažena přes základové pásy. 
Na základovou desku bude položen pás asfaltové lepenky. Obvodové zdivo o tl.300mm bude z 
porobetonových tvárnic. Překlady nad otvory jsou navrženy keramické   o V=250mm. 
Stropní konstrukce 
Na vyrovnaném obvodovém zdivu budou položeny stropní keramické nosníky ,do kterých budou ukládany 
keramické stropní vložky. Při montáži nutno dodržet technologický postup a předpětí dodavatele systému. 
Strop nutno podepřít (alternativní řešení je položení stropních předpjatých panelů  uložení výztuže věnců 
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bude stropní konstrukce uzavřena výztužnou betonovou zálivkou tl.60mm a po obvodě vybetonování 
věnců.V místě uložení nosného sloupu budou stropní nosníky zesileny. 
Střešní konstrukce -spád střechy je 12°.  
Jako nosný prvek střešní konstrukce pro vytvoření spádu je dřevěný trám uloženy na obvodovém zdivu a na 
nosný středový sloup,který bude uložen do ocelové patky a nta bude ukotvena do zesílené stropní 
konstrukce.Pozednice 140x140mm budou kotveny po 1,0m do ŽB věnců.  
Krokve 100x180mm budou ztažené kleštinami 60x160mm pomoci svorníků a hřebů. Bednění střechy bude z 
desek tl.24mm,na kterých bude dle vybraného systému uložen poplastovaný pozinkovaný plech. Dřevěné 
prvky střešní konstrukce budou mořené a opatřeny nátěrem proti hnilobě,dřevomorce a houbám.Viditelné 
části krovu budou ohoblované a opatřeny venkovním odolným nátěrem . 
 
SO 04 -  sušení požárních hadic 
Stávající stožár ,který se nachází na parcele č.338/3,je ocelové konstrukce z válcovaných profilů ukotven do 
ŽB patky.Konstrukce bude demontována. Bude vybudován nový zděný objekt . V horní části bude osazen 
el.navijákem k zvednuti konstrukce,na které budou zavěšené požární hadice,k jejich vysoušení. 
 
SO 05 – zpevněné plochy  
 
Zemní práce a přípravné práce 
Příprava území pro těleso vyžádá vykácení porostu tují podél v délce cca 10m. Příprava území pro těleso 
vyžádá vybourání stávajících obrubníků podél komunikace v rozsahu stavby. Stávající konstrukce vozovky 
ze silničních panelů bude odstraněna a provede se výkop podkladních vrstev až na úroveň nové pláně 
vozovky.  
Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edef min= 45Mpa (komunikace). Únosnost pláně je 
nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.  
Směrové vedení a výškové vedení    
Plocha je navržena s ohledem na výjezd vozidel z garáží (typ vozidla byl stanoven HZS). V prostoru 
stávajícího oplocení rodinného domku byla vnější hrana plochy upravena tak, aby nedošlo k zásahu do 
tohoto oplocení. V podélném sklonu má niveleta min. sklon 0,30% a v příčném sklonu 1,5%.  
Příčné uspořádání  
Šířka plochy vyplývá ze stávajícího stavu a je 15,0m, délka plochy mezi stávajícím oplocením a místní 
komunikací ul. Výhledy je cca 35,0m. Napojení na stávající komunikaci má kónický tvar s rozměry 7,11m a 
11,74m (u MK).   
Plocha je ohraničena betonovým silničním obrubníkem s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem  
k voz ovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 1 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubníky 
budou uloženy do betonového lože a mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou. 
 

b) konstruk ční a materiálové řešení  

 
Obvodové zdivo bude z porobetonových tvárnic tl.300mm. 
Tepelná izolace 
Na uzavřenou stropní konstrukci bude položena tepelná izolace z desek minerální vlny 2x100mm chráněné 
ve spodní části deskami OSB uložených na trámy a spojené na pero a drážku. V jiném případě nutno položit 
parozábranu. Izolace bude přikryta difúzní folii. 
Izolace podlahy bude z desek polystyrénu. U mezistropu bude tepelná izolace položena mezi stropními 
trámy. 
 
Hydroizolace 
Vodorovná izolace podlahy bude z asfaltových extrudovaných pásů plošně natavených vč.penetraci a 
asfaltového natěru..V místě sloupů bude izolace vytažena až do úrovně podlahy. Propojení se stávající bude 
provedeno hydroizolační stěrkou. 
Vnitřní povrchové úpravy  
Obklady a dlažby  
Prostory sociálního zařízení budou do výšky 2,0 m opatřeny keramickým obkladem. Podlaha bude 
z protiskluzových keramických  dlaždic o vel. 300X300x8mm.  
Vstupní část a klubovna bude do výšky 1,20m opatřena dřevěným obkladem. 
 
Omítky 
Vnitřní omítky zděných konstrukcí budou dvouvrstvé vápenocementové hladké. Zdivo z porobetonových 
tvárnic bude potaženo výztužnou síti se stěrkou. 
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Venkovní omítky budou provedeny dle technologie kontaktního zateplovacího systému s vrchní úpravou o 
zrnitosti 2mm. 
Obvodové zdivo bude do výšky 0,80m opatřeno keramickým mrazuvzdorným obkladem. 
 
Malby-protiplísňové dvoutonové.            
 
Výrobky PSV 
Výplně otvorů- plastové okna 
Před zahájením výroby oken nutno provést přeměření stavebních otvorů. 
Vnitřní dveře budou dřevěné do ocelových nebo dřevěných zárubní. 
Vstupní dveře ocelové z tenkostěných profilů opatřeny práškovým nátěrem. 
 
Klempířské výrobky 
Veškeré výrobky budou z jednoho dodavatelského systému.Jedná se o podokapní žlaby,oplechování 
zdiva,odpadní trouby,parapetní plechy budou z poplastovaného plechu. 
 
SO 05 – zpevněné plochy  
 

Konstrukce vozovky komunikace: 
  Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO11+   50mm  
  Asfaltový beton pro ložné vrstvy   ACL16+   60mm  
  Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACL16+   90mm  
  Štěrkodrť 0/32       200mm 
  Štěrkodrť 0/32      min. 180mm 
  CELKEM       540mm 
  

c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části. 
Stavba je navržena tak, aby uvažovaná konstrukce založení, nosná konstrukce odolávala zatížení 
působícímu na stavbu v průběhu výstavby a při následném užívání a aby do budoucna nedošlo ke zřícení 
jakékoliv části stavby, aby stavba užíváním nevykazovala nedovolené stupně přetvoření s negativním 
dopadem na sousední stavby (v souladu s §9, Vyhlášky 268/2009 Sb.ze dne 12. srpna 2009 o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších změn – 20/2012 Sb.). 
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení  

 a) technické řešení   

SO 06 – Přípojky na technickou infrastrukturu   
SO 06.1 - Přípojka vody 

Objekty hasičské zbrojnice budou  zásobován vodou z veřejného vodovodního řadu vedeného v blízké 
komunikaci ul. Výhledy . Jedná se vodovodní řad DN 100 z materiálu PVC. 
Nové napojení na plynovodní řad bude provedeno na parcele číslo 2117/1 k.ú.Hošťálkovice   (druh pozemku 
ostatní plocha – způsob využití ostatní komunikace), parcela slouží jako místní obslužná komunikace a je 
v majetku Statutárního města Ostrava a svěřena do správy MOb Hošťálkovice (Rynky 277,725 28 Ostrava- 
Hošťákovice ). 

Vnitřní vodovod je veden na parcele č.332/2, k.ú. Hošťálkovice které je rovněž svěřen do správy MOb.  

Měření spotřeby vody je osazeno ve vodoměrné šachtici, která je umístěna na parcele č.332/2 která je  
dobře přístupná z veřejného prostranství.  

Napojení  

Napojení na stávající vodovodní  bude provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle  HAKU 5250  DN 
110/50,PN16 za odbočkou bude osazeno uzavírací šoupě Hawle č.2800-ISO  DN 50.  Šoupě je opatřeno 
zákopovou soupravou teleskopickou Hawle č.9500E2 s poklopem č.1750 KASI.  Měření spotřeby je osazeno 
ve vodoměrné šachtě.   

Materiál a uložení  

Vodovodní potrubí bude provedeno z trubek z lineárního polyetylénu SDR 11 PE 100 RC  pr. 63/ 5,8  mm 
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s vnějším ochranným pláštěm. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a před záhozem zeminou 
bude proveden pískový obsyp o tl. 300 mm nad vrch potrubí. 

SO 06.2 – Přípojka splaškové kanalizace  

Splaškové vody budou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu z PVC DN 300 vedené v ulici Výhledy.  
Nové napojení na kanalizační řad bude provedeno na parcele číslo 2117/1 k.ú. Hošťákovice  (druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace), která je v majetku Statutárního města Ostrava, svěřeno 
do správy MOb Hošťákovice (ul. Rynky 277, 725 28 Ostrava), přípojka vody dále prochází parcelou číslo 
332/2 – zpevněná plocha před řešenými objekty , parcela je rovněž svěřena do MOb Hošťákovice je 
stavebním pozemkem. 

 
Potrubí kanalizační přípojky  bude provedeno z trub PVC hrdlových, systém KG pro uložení do země DN 
200 v délce cca 33,50 m. Přípojka bude uložena na pískové lože tl. 100 mm a před záhozem bude proveden 
pískový obsyp 300 mm nad vrch potrubí. Potom bude výkop zasypán zhutněnou zeminou. 
Napojení na kanalizační potrubí DN 600 bude provedeno do stávající revizní šachtice DN 1000, která je 
osazena na  hlavním řadu. Napojení bude provedeno cca 0,20 m nad dnem šachtice. 
 

SO 06.3 -  Přípojka dešťové kanalizace  

Předmětem technického řešení tohoto stavebního objektu je odvodnění střech, zpevněných ploch a prostor 
garáží HZ JDH Hošťákovice .  

Kanalizace odvádí pouze dešťové vody.  

 
Návrhový pr ůtok deš ťových  vod  
 
Zpevněné plochy     Qw = 0,048 ha x 0,90 x 157   =  6,78 l/s    
Střechy                    Qw = 0,038 ha x 1,00 x 157   =  5,96 l/s    
Odvodnění garáží  - pouze nárazově při mytí nebo v zimním období    Qw =    3,50 l/s    
 
Celkem 16,24 l/s    
 
Kanalizace je navržena oddílná pro odvodnění střech (větev I.) a větev II. – odvodnění garáží a zpevněných 
ploch přes odlučovač lehkých kapalin. Obě větve se za odlučovačem spojují a jsou zaústěny do revizní 
šachtice ŠD1. Dešťová kanalizace ústí dále do obecní dešťové kanalizace  se zaústěním do toku. 
 
Roční úhrn množství vod  
760 mm/m2 x 860 m2 =  654 m3/rok  
 

SO 07 – Přeložka p řípojky elektro  

Nový rozváděč ER1 bude napojen  původním kabelem AYKY( který se odkope) v zemi z původní přípojkové 
skříně SP(HDS), která je umístěna na  sloupu nebo se provede nové napojení kabelem AYKY-j4x16 z ze 
skříne SP. 

 
Rozvád ěče . 
Z rozváděče ER1 se napojí rozváděč R1 kabelem CYKY-j4x10, který bude umístěn na chodbě v přístavbě. 
Z něj se napojí  veškerá stavební a technologická elektroinstalace  hasičské zbrojnice.  
 
SO 08 – Odlu čovač lehkých kapalin  
 
Stru čný popis stavby a jejího ú čelu 
Jedná se o odvodnění zpevněných ploch se čtyřmi parkovacími místy a odvodnění prostoru garáže požární 
zbrojnice. 
Dešťové vody budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace .Pro předčištění je   navržen odlučovač 
v provedení VFS .  
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1.2 Návrh velikosti odlu čovačů 
  
OLK  
Množství dešťových vod  odváděných z parkoviště  476,5 m2 

Intenzita deště  15 minut – 157 l/s 
0,9 x 157 x 0,048 = 6,732 l/s 
 
Jmenovitá  velikost odlu čovače NS 
NS = 6,732 x 0,75 mg/l = 5,04 
 
Roční úhrn množství vod vypouštěných z odlučovače lehkých kapalin 
760 mm/m2 x 476,5 = 362,14 m3/rok  
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu 
využití stavby: je řešeno v samostatné části projetu – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

Elektrická energie  
Projekt řeší elektroinstalaci silovou a slaboproudou v objektu požární zbrojnice v Hošťálkovicích . Projekt je 
vypracován na základě stavebních podkladů , požadavků investora a technologa zdravotechniky. Součástí 
projektu bude  hromosvod .  
 
Energetická bilance : 
CELKEM INSTALOVANÝ PŘÍKON :                                     Pi =   25.0 kW 
Výpočtové zatížení (0.56)                                                         Pp =  15.0 kW 
 
Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní 
Měření el.energie a kompenzace:         
Původní elektroměrový rozváděč je umístěný na obvod.plášti haly v pilíři na veřejně přístupném místě. Pro 
přístavbu zbrojnice se elektroměrový rozváděč přemístí  na zed´přístavby zbrojnice. Hlavní jistič B25/3 bude 
zachován a bude požádáno o dvojsazbu z důvodu ohřevu TUV..  
 Kompenzace se nepožaduje. 
Objekt bude zásobován elektrickou energií pro osvětlení a napojení běžných spotřebičů . 

Spot řeba tepla  

Při rekonstrukci stávajícího objektu bude provedena výměna obvodového pláště – plášť bude izolován dle 
současných požadavků ČSN, rovněž bude provedena výměna podlah a stropů , které budou taktéž nově 
izolovány tak aby byly tepelné ztráty minimalizovány. Po provedení rekonstrukce bude spotřeba tepla pro 
vytápění stávajícího objektu cca  15,6 kW. 

Objekt přístavby  je vystavěn s moderních konstrukčních materiálů a izolován dle platných ČSN. Teplo pro 
vytápění objektu bude zajišťováno kotlem na zemní plyn. Spotřeba energie pro vytápění cca 7,3 kW. 
 
B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost ředí  
Zásady řešení parametr ů stavby ( v ětrání,vytáp ění,osv ětlení,zásobování vodou,odpady apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace,hluk,prašnost  apod.) 

Větrání stavebního objektu je zajištěno přirozené otevíravými okenními otvory. 

Zásobovaní pitnou vodou je zajištěno vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu PVC DN 100. 

Splaškové vody – jedná se běžné vody komunální – budou přípojkou splaškové kanalizace odváděny do 
splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu , která je vedena v ulici Výhledy a ústí na ČOV. 

Systém vytápění v objektu bude teplovodní dvoutrubkový větveným, teplosměnnou plochu tvoří ocelová 
desková otopná tělesa. Zdrojem tepla bude kondenzační kotel  na zemní plyn. 
 

Umělé osv ětlení  

Umělé osvětlení bude navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem 



B.Souhrnná technická zpráva     
k.ú. Hošťákovice, parc.č. 338/2,332/2,338/3,2117/1 
Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice                                                                                                                                    

 - 12 - 
 

jako přímé zářivkové a LED. Počet svítidel a jejich rozmístění bude na výkrese . Svítidla budou uchycena na 
stropě( podhledu) , stěně zavěšená na Merkur žlabu . Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými 
ve výšce 1.2m . Nástěnná svítidla montovat do výšky 2,20 m.  
Veřejné osv ětlení   
Na objektu jsou umístěné dvě výbojková svítidla VO, která jsou napojena závěsným kabelem ze sloupu . 
Tyto svítidla se v době přístavby demontují(provede správce VO) včetně přívodu . Po přístavbě se svítidla 
napojí a nově umístí.  

Nepředpokládá se žádný zásadní vliv stavby na okolí. Při provozu nebudou produkovány žádné toxické ani 
jiné látky, které by mohly znečistit podzemní či povrchové vody. V rámci realizace stavby budou dodržena 
ustanovení novely zákona č.169/2013 Sb. Zákon o odpadech. Ke zvýšení hlučnosti a prašnosti dojde  pouze 
krátkodobě v průběhu výstavby. 
 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  

Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. 

Pro daný stavební objekt není nutno provádět ochranná opatření.  

b) ochrana p řed bludnými proudy  

Neřeší se. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou  

Neřeší se. 

d) ochrana p řed hlukem 
Ke zvýšení hladiny hluku v okolí stavby dojde pouze krátkodobě během výstavby vlivem  hluku stavebních 
mechanizmů. Samotný provoz stavby žádný hluk nezpůsobuje. 

e) protipovod ňová opat ření 

Staveniště se nenachází v zátopové oblasti. 

f) ostatní ú činky ( vliv poddolování,výskyt metanu apod.) 

Neřeší se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury  
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu bude provedeno na parcele číslo 2117/1 k.ú. Hošťálkovice. 
Jedná se o místní komunikaci – ulici Výhledy. Povrch vozovky je asfaltový.  

c) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Elektroinstalace  
Projekt řeší elektroinstalaci silovou a slaboproudou v objektu požární zbrojnice v Hošťálkovicích . Projekt je 
vypracován na základě stavebních podkladů , požadavků investora a technologa zdravotechniky. Součástí 
projektu bude  hromosvod .  
 
Rozvodná soustava:  3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod  
3NPE~50Hz, 400V / TN-S 
1NPE~50Hz, 230V / TN-S 
Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2: 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 
ochrana izolací  
ochrana kryty nebo přepážkami  
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 
    ochrana automatickým odpojením od zdroje  
Objekt je vybaven  hlavním pospojováním  
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 
    doplňujícím pospojováním dle -sprchy 
    proudovým chráničem- zásuvky  
Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2: normální, nebezpečný 
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Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:  
neoznačené-odpovídající prostorám normálním  
  1 venkovní prostory-totéž, ale AB7 
 
Spot řeba vody: 
 
20 osob  x 60 l/den  = 1200 l/den  
 
Qprůměrné :  1,20 m3/den 
 
Qmaximální :  1,20 x 1,35 / součinitel denní nerovnoměrnosti/ = 1,62 m3/den  
                       = 0,83 l/s 
 
Qhodinové:     0,83 x 1,8 / součinitel hodinové nerovnoměrnosti/ = 1,49 l/s 
 
Roční spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
  
Qroční = 20 x 26 = 520  m3/rok. 
 
Návrhový pr ůtok splaškových  vod dle ČSN EN 12056-2  
 
Qw = 1,80 l/s 
 
Návrhový pr ůtok deš ťových  vod  
 
Zpevněné plochy     Qw = 0,048 ha x 0,90 x 157   =  6,78 l/s    
Střechy                    Qw = 0,038 ha x 1,00 x 157   =  5,96 l/s    
Odvodnění garáží  - pouze nárazově při mytí nebo v zimním období    Qw =    3,50 l/s    
 
Celkem 16,24 l/s    
 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Zpevněná plocha před objektem slouží pro výjezd hasičské techniky  na místní komunikaci ul.Výhledy . 
Šířka plochy vyplývá ze stávajícího stavu a je 15,0m, délka plochy mezi stávajícím oplocením a místní 
komunikací ul. Výhledy je cca 35,0m.  
Napojení na stávající komunikaci má kónický tvar s rozměry 7,11m a 11,74m (u MK).   
Plocha je ohraničena betonovým silničním obrubníkem s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem  
k vozovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 1 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubníky budou 
uloženy do betonového lože a mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  
V rámci terénních úprav bude provedena rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu. Částečně bude 
stávající zpevněná plocha zabrána objektem přístavby , zde bude zrušeno původní napojení na komunikaci 
Výhledy .Podél přístavby bude ve vyznačeném úseku provedeno ohumusování a osetí travou. 
Stávající konstrukce vozovky ze silničních panelů bude odstraněna a provede se výkop podkladních vrstev 
až na úroveň nové pláně vozovky.  
Zemní pláň musí být zhutněna na modul přetvárnosti Edefmin= 45Mpa (komunikace). Únosnost pláně je 
nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006.  
Konstrukce nové vozovky komunikace: 
  Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO11+   50mm  
  Asfaltový beton pro ložné vrstvy   ACL16+   60mm  
  Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACL16+   90mm  
  Štěrkodrť 0/32       200mm 
  Štěrkodrť 0/32      min. 180mm 
  CELKEM       540mm 
Plocha je ohraničena betonovým silničním obrubníkem s výškou 0,12m nad okrajem komunikace. Směrem  
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k voz ovce bude pro ochranu osazena přídlažba z kamenných kostek 1 x 0,10x0,10x0,10m. Obrubníky 
budou uloženy do betonového lože a mezery mezi obrubníky budou zaspárovány cementovou maltou. 

Po provedených výkopových pracech při napojení na sítě technické infrastruktury  budou povrchy 
komunikací vyspraveny , tak aby byly uvedeny do původního stavu. Rovněž povrchy travnatých ploch budou 
uvedeny do původního stavu – vyrovnány a znovu osety. 

c) biotechnická opat ření  

Při výstavbě musí být chráněny vrostlé zachovalé dřeviny k jejíž dotčení by mohlo dojít. Musí být v souladu 
s ust.§ 7 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.,chráněny  před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní 
části. Ochrana musí být prováděna dle ČSN 83 9061, zejména bodů č.4.6 (ochrana stromů před 
mechanickým poškozením),4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam),4.12 
(ochrana kořenového prostoru při dočasném zatížení). 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prost ředí – ovzduší,hluk,voda,odpady a p ůda 
 
Charakter stavby a její provoz je zcela v souladu s okolní zástavbou, nebude mít proto negativní vliv na 
zdraví a životní prostředí. 
Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů a zvýšení 
prašnosti při stavebních pracích. 
Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá žádnou hlukovou 
zátěž.  

Druhy odpad ů a způsob nakládání s odpady 
Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001 Sb. o odpadech,v platném znění pozdějších 
úprav a jeho prováděcí předpisy.Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména vyhlášky MŽP 
č.381/2001Sb.,v platném znění,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),a č. 341/2008 Sb.,v platném znění o podrobném 
nakládání s odpady. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení  zákona č.169/2013 Sb o odpadech,v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č.341/2008 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady.Provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle  
zákona č.169/2013 Sb.,o odpadech v platném znění pozdějších úprav. 
Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny stavební a 
demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady: 
 
Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti. 

odpady vzniklé stavební činnosti 

     kateg.odpadu: množství odp.ročně: způsob nakládání 

15 01 10   - obaly obsahující zbytky     

nebezpečných látek       N    0,02t    2 

17 01 01   - beton       O    1,0t              1,2 

17 02 03   - plast       O     0,05t      1,2  

17 03 01   - asfalt.směsi obsahující dehet N     0,5t       2 

17 04 01   - měď,bronz,mosaz               O     0,05t       1 

17 04 02   - hliník       O     0,01t       1 

17 04 04   - zinek        O     0,01t      1  

17 04 05   - železo a nebo ocel               O        1,50t       1 

17 05 01   - zemina,kameny               O     2,00t     1,2    

17 06 04   - izolační materiály neuvedené pod 

  číslem 17 06 01,17 06 03 O     0,05t       1,2 
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Odpady ze stavební činnosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem stavby 
odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady ze stavební činnosti (15 01 10,17 03 
01,08 01 11,08 01 17)budou shromažďovány na vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na základě 
smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu. 

 

Vysv ětlivky :  

Kategorie odpad ů : 

O – ostatní 

N - nebezpečný 

způsob nakládání : 

1- využití (jako palivo,regenerace,recyklace-včetně zpětného odběru obalů) 

2- odstranění (skládkování,spalování atd) 

3- biologická úprava 

b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin,ochrana památných strom ů,ochrana rostlin a 
živo čichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v kra jin ě 
V prostoru plánované stavby se nenacházejí vzrostlé dřeviny ani rostliny, které by vyžadovaly ochranu. 
Stavba nijak nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině.  

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje chráněná území.  

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení nebylo provedeno vzhledem k rozsahu a umístění stavby. 

  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma,rozsah omezení a podmínky ochrany podl e jiných    
    právních p ředpis ů  
Povinná ochranná pásma inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 a zákonem číslo 274/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon). 
V ochranném pásmu nesmí být umístěno zařízení staveniště ani další stavební objekty . Ochranné pásmo 
musí být respektováno i výsadbou zeleně. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Neřeší se.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot,jejich zajišt ění  
 
Stavební  a montážní práce budou prováděny převážně stroji na motorový pohon. 
Minimální množství vody pro hygienickou potřebu pracovníků stavby bude zajišťováno mobilním zařízením. 
V případě potřeby napojení zařízení staveniště na přívod vody je možno po dohodě  s provozovatelem využít 
původní vodovodní přípojky. Stávající vodoměrná šachtice se nachází ve vymezeném prostoru staveniště.   
Staveništní přípojka musí být  osazena zařízením samostatného měření spotřeby. 
Elektrickou energii pro ZS možno odebírat z vedení NN, které je situováno v bezprostřední blízkosti plochy 
navržené pro ZS. V případě potřeby napojení zařízení staveniště bude dohodou s provozovatelem zajištěná 
staveništní přípojka. Staveništní rozváděč bude osazen zařízením samostatného měření spotřeby energie. 
 

b) odvodn ění staveništ ě  

Odpadní vody z buněk zařízení staveniště bude možno řešit mobilními WC. 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Staveniště je dopravně dobře přístupné po stávající komunikaci ul.Výhledy , terén je v rovině. V průběhu 
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provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru 
výstavby.  

Intenzita dopravy  je malá.  

Příjezd na staveniště je po stávající obslužné komunikaci. Rozsahem dopravy, množstvím a váhou 
dopravovaného materiálu na stavbu nebudou veřejné komunikace nadměrně zatěžovány. Dodavatel stavby 
zajistí, aby při výjezdu ze staveniště nebyly veřejné komunikace ve smyslu zákona č. 13/97 Sb., §19, odst.2, 
znečišťovány zeminou. Musí být zajištěno čištění vozovek od bláta a prachu a udržování čistoty provizorních 
dopravních značek a předepsaného osvětlení zábran. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky  

 
Umístění stavby je dáno stávající zástavbou a bylo projednáno jak s majiteli stavbou dotčených pozemků, 
tak i s jednotlivými správci inženýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi státní správy. 

Staveniště nemusí být nijak upravováno.  

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace,demolice a káce ní dřevin  
Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopů. Na viditelných místech se 
umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, policie, vedení stavby a výstražné tabule 
upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu.  

Přístup k bytovým objektům a průjezdnost vozovek musí být zajištěna. Přes vykopané rýhy se musí položit 
přechody široké nejméně 75 cm se zábradlím, vysokým 1,1 m. Na veřejných prostranstvích musí být lávky 
široké min.1,5 m s dvoutyčovým zábradlím o výšce min. 1,1 m. 

f) maximální zábory pro staveništ ě ( dočasné /trvalé) 

Stavba se převážně realizuje na pozemcích investora vyčleněných pro stavbu. Část stavby v místě napojení 
je vedena ve stávající komunikaci, výstavby bude probíhat za provozu, pouze s částečným dočasným 
záborem části komunikace po dobu výstavby.  

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě,jejich  

    likvidace 
 

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu                                         Kat. odpadu 

 

17                Stavební a demoliční odpady 

17 01 01   Beton                                                                                     O 

17 05                Zemina, kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503              O 

17 09              Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04  Směsné stavební odpady neuvedené 
               pod čísly 170901, 170901 a 170903                                        O 

 

 Přebytečná vykopaná zemina, která nebude použita pro zpětné zásypy, vč. demoličních odpadů 
budou nabídnuty oprávněným osobám k dalšímu využití (např.pro recyklaci), případně budou odvezeny na 
skládku dle určení zhotovitele dopravní vzdálenost do 20 km. Zemina bude nakládána přímo do přepravních 
prostředků a odvážena na skládku. Na staveništi nebude zřizována mezideponie zeminy. Pro hutněný 
podsyp, obsyp a zásyp výkopů ve zp. ploše bude použit nakupovaný materiál – písek, štěrkopísek , struska. 

 Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do 
připravených kontejnerů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky 
optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu 
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stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich 
likvidaci. 

 Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení 
vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle  §12, odst.3, zákona 
185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence. 

 Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.  a prováděcí 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

h) bilance zemních prací,požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Jedná se o stavbu malého rozsahu,celkový objem zemních prací do 350 m3. 
Deponie a mezideponie se zřizovat nebudou. 

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě  
 

Provozem stavby nebudou vznikat v zájmovém území žádné odpady. Ostatní vlivy na životní prostředí se 
proti současnému stavu nezhorší a nebudou překračovat současné právní normy a předpisy. Nedojde 
k poškození fauny a flóry, ani k porušení ekologické stability území. Dočasný negativní vliv na životní 
prostředí a narušení pohody ap. v průběhu výstavby lze považovat za málo významný vzhledem k situování 
stavby. 

Dále je nutno z důvodu ochrany životního prostředí provádět tyto činnosti: 

Při demoličních pracích v komunikaci zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v 
prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 

Čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před jejich 
výjezdem ze staveniště. Kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru  výjezdu ze staveniště. 

Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopr. prostředků. 

Skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi. 

Stavební a montážní práce budou prováděny převážně v denní době od 7,00 do 17,00 hodin s vyloučením 
práce ve dnech pracovního klidu a volna. Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat 
hygienické předpisy (viz směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č.46/1978 / o hygienických požadavcích 
na pracovní prostředí) a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru 
(ve smyslu Nařízení vlády č.502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel 
zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu 
nebudou v okolí obytných částí obce překračovat hladinu hluku  50 dB  v době od 7,00 do 21,00 hodin. 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi,posouzení pot řeby    

   koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních  

   předpis ů 
Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. 
Při provádění zemních prací musí být provedena taková opatření, která předepisuje vyhláška č. 591/2006 
Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích . Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné prováděcí předpisy a normy, zejména je 
třeba respektovat: 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými 
ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně 
zápis v knize hromadných školení. 
 Staveniště bude oploceno a dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopů. Na 
viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, policie, vedení stavby 
a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu.  
Pracovníci, zajišťující dopravu uvnitř staveniště, musí být seznámeni s podmínkami provozu. 
 V místech podzemních vedení, kde ani po vytýčení jejich správci není poloha jednoznačná, musí být 
provedeny ověřovací sondy. 
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 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. 
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném 
místě lékárnička, která musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím záruční lhůty obměňovány. 
Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení, těžké úrazy po 
poskytnutí první pomoci přenechány přivolané záchranné službě. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Neřeší se. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření  
Veškeré vozovky, užívané stavebními vozidly, je nutno udržovat ve sjízdném stavu, provádět čištění od bláta 
a prachu. Umístění provizorních dopravních značek se nepředpokládá. 

Při výkopových pracích je třeba důsledně zajistit stěny výkopu pažením, aby nedošlo k sesunutí zeminy do 
výkopu. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány v šířce 0,5m od hrany výkopu. Výkop je nutno viditelně označit 
a zajistit před pádem osob v celém rozsahu stavby, v nočních hodinách je nutno zajistit osvětlení. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu,opat ření 
proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.)  

Speciální podmínky se nestanoví. 

n) postup výstavby,rozhodující díl čí termíny 
Termíny realizace : Zahájení stavby je závislé především na finančních možnostech investora,termínu 
vydání stavebního povolení  a dále na délce výběrového řízení o dodavateli stavby. 

V současné době lze dobu realizace stanovit pouze přibližně takto : 

- zahájení stavby srpen   2017 

- dokončení stavby prosinec  2019 


