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Identifika €ni Udaje stavby a investora
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Objekt: S0 06.3 PRIPOJKA DES TOVE KANALIZACE
Misto stavby : k.0. HoS t'akovice, parc. €. 332/2,338/3,333/1
Kraj : Moravskoslezsky
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Zpracovatel dokumentace: Lenka Jerakasova
Marie Majerové 1697/11
708 00 Ostrava — Poruba
ICO: 63307111
CKAIT: 1103467

Vypracoval: Lenka Jerakasova

Termin zahgjeni stavby : ihned po nabyti pravni moci stavebniho povoleni

Termin dokonceni stavby: 03 /2018
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Predmétem technického FeSeni tohoto stavebniho objektu je odvodnéni stfech, zpevnénych ploch a
prostor garazi HZ JDH Hostakovice .

Kanalizace odvadi pouze destové vody.

Navrhovy pr atok des$ tovych vod

Zpevnéné plochy Q,=0,048 hax 0,90 x 157 = 6,781/s
Stfechy Qw=0,038 hax 1,00x 157 = 5,96 1/s
Odvodnéni garazi - pouze narazové pfi myti nebo v zimnim obdobi Q,,= 3,501/s

Celkem 16,24 I/s

Kanalizace je navrzena oddilna pro odvodnéni stfech (vétev I.) a vétev Il. — odvodnéni garazi a
zpevnénych ploch pfes odluéovac lehkych kapalin. Obé vétve se za odlu¢ovacem spojuji a jsou
zaustény do revizni Sachtice SD1. Destova kanalizace Gsti dale do obecni destové kanalizace
se zaUsténim do toku.

Rodéni thrn mnoZstvi vod
760 mm/m? x 860 m? = 654 m®rok

Navrh sv étlosti potrubi

Vétev |. (stfecha ) - Potrubi je navrZzeno dle tabulky pratoku potrubim PVC pfi kapacitnim pInéni dle
Colebrookovy-Whiteovy rovnice kdy pratok pfi minimalnim navrzeném spadu 5,0 % uloZeni potrubi je
pfi DN 150 - 42,2 I/s, rychlost proudéni cca 2,39 m/s. Pro dany navrhovy pr Gtok des tovych vod -
5,96 I/s je potrubi DN 150 pin & vyhovujici.

Vétev Il. ( odvodnéni garadzi a zpevnénych ploch ) - Potrubi je navrzeno dle tabulky pratoku potrubim
PVC pfi kapacitnim pInéni dle Colebrookovy-Whiteovy rovnice kdy pratok pfi minimalnim navrzeném
spadu 1,0 -1,5 % uloZeni potrubi je pfi DN 150 - 21,0 I/s, rychlost proudéni cca 1,19 m/s. Pro dany
navrhovy pr ttok des tovych vod — 10,28 I/s je potrubi DN 150 pln & vyhovujici.

Kratky spole¢ny Usek v délce 7,70 m je proveden z potrubi PVC DN 200.

Roéni thrn mnozstvi vod
760 mm/m? x 1167,0 m? = 887 m®/rok

DeStova kanalizace je napojena na stavajici deStovou kanalizaci v obci a to do revizni Sachty z PP
pramér 600 mm , kterd bude opatfena vtokovou mfizi. Sachta bude osazena nové v misté puvodni
revizni Sachtice.

DeStova kanalizace je vedena pfevazné na pozemcich investora a bude provedena ztrub PVC KG
SN 12.

Potrubi je nutno uloZit v pfedepsaném spadu do piskového loze t1.100mm a zasyp provést rovnéz
piskem 300 mm nad horni lic potrubi. Trasa vedeni potrubi bude chrdnéna vystraznou folii Sitky 300
mm, hnédé barvy.

1.2 Technické freSeni

Je navrzena oddilnd deStova gravitaéni kanalizace DN 150 s minimalnim spadem 1,0 % az 5,0 %.
Kanalizace je navrzena z kanaliza¢niho potrubi PVC KG SN12 DN 150- 200 v délce vétev I. - 40,40
m, vétev Il. — 26,00 m .

Nové kanaliza¢ni potrubi, hrdlové trouby v délkdch 3,0 nebo 6,0 m, bude ulozeno na 100 mm
piskovou vrstvu s naslednym obsypem piskem 300 mm nad vrchol potrubi.Uhel uloZeni trub o = 600 a
obsypano piskem 30 cm nad vrcholem trouby. Zhutnéni na ID = 0,95. Vykop ryhy pro kanalizaci je
navrzen pazeny, Sitka dna ryhy 0,90 m. Dosypani do Urovné terénu bude provedeno tfidénym
vykopkem do vel. zrna max. 63 mm. Potrubi bude ukladano v hloubkach 1,2 — 1,7 m dle konfigurace
terénu. Na pfipojce destové kanalizace budou osazeny revizni a napojovaci kanalizaéni Sachtice z PP
praméru 425 mm. Sachty musi byt provedeny jako vodot&sné. Prostupy potrubi pfes sténu budou
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opatfeny Sachtovou vioZkou. Sachty budou opatfeny poklopem LITINA - D 400 s odvétranim.
Odvodnéni zpevnéné plochy a gardzi bude zajiSténo odvodrnovacimi Zlaby , ktera jsou osazeny rosty
pro pojezd tézkych vozidel — 40 t.

Pfed provedenim zasypu kanaliza¢niho potrubi musi byt provedena zkouska vodotésnosti v celé délce
kanalizace vcetné Sachet vsouladu sEN 1610 a po zasypu a hutnéni kamerova zkouska se
zdznamem. Dale bude provedeno geodetické zaméreni kanalizace. Zasyp potrubi bude provadén
hutnénym vykopkem aZ do vySe skladby rostlého terénu.

2. Vliv stavby na zivotni prost  fedi

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o vystavbu objektd ulozenych v zemi, nepfedpoklada se zhorSeni
zivotniho prostfedi. PFi provozu nebudou produkovany zadné toxické ani jiné latky, které by mohly
znedistit podzemni ¢i povrchové vody. V rdmci realizace stavby budou dodrzena ustanoveni zadkona
€.169/2013 Sbh. Zakon o odpadech.

Provoz kanalizace nebude mit nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, ani na zdravotni podminky v okoli
stavby. PFi provozu kanalizace nevznikaji Skodliviny ani odpadni latky, které by bylo nutno likvidovat,
nedojde k zneciSténi podzemnich vod.

3. Likvidace odpad U ze stavby

PFi vystavbé kanalizace nedojde k produkci nebezpeénych odpadl. Bézny stavebni odpad, zejména
prebyte¢na zemina a skladba komunikace bude uloZena na vhodné skladce. Stavebni organizace
bude povinna jednat v souladu s pfisluSnou legislativou, zejména se zdkonem ¢.169/2013 Sb. - O
odpadech a vyhlaskou ¢. 341/2008 Sh. v platném znéni (vznik, misto uloZeni — shromazdéni, tfidéni,
katalogové ¢&islo, mnozstvi, pfeprava a doprava ¢i pfedani odpadu jiné opravnéné osobé).

Pro pfipadné uloZeni vzniklych odpad bude vyuzZito pouze povolené skladky odpadd. Podminka
nakladat s odpady podle platné legislativy bude zanesena do smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a
investorem Pfi veSkerém nakladani s odpady zhotovitelska organizace bude postupovat tak, aby
nemohlo dojit ke znecisSténi podzemnich ani povrchovych vod, ke kontaminaci zeminy, ani poSkozeni
jinych slozek zivotniho prostredi. Vzniklé odpady budou shromazdovany a utfidény podle jednotlivych
druht a kategorii. Zemina bude pfednostné nabidnuta k druhotnému vyuziti (recyklace, rekultivace).
Prebyte¢na zemina a stavebni sut bude deponovana na skladku. S prihlédnutim k zak. ¢. 169/2013
Sb. je dodavatel povinen prokazatelné dolozit vyuziti nebo zneSkodnéni vSech odpadd vzniklych
v priibéhu realizace stavby.

4, Péce o bezpe €nost prace

4.1  Pozéarni bezpe €nost
Vlastni kanalizace je stavbou bez pozarniho rizika

4.2 Péce o bezpe €nost prace

Bezpecnost prace pfi vystavbé a provozu kanalizace zajiStuje dodrzeni pfisluSnych norem a dalSich

souvisejicich predpisli, pfedevsim vyhlaska &. 324/1990 Sh. o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich.

5. VSeobecn é

Investor bude prostfednictvim stavebniho dozoru prabézné kontrolovat dodrzovani predpist a norem.
Na stavenisti bude zndma moznost spojeni s ohlaSovnou pozar( a zdravotni sluzby.

Prace na el. zafizenich mohou provadét jen osoby s ovéfenou kvalifikaci. Dodavatel stavebnich praci
je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Dodavatel
stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté) osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyva.



06.3 - 01 TECHNICKA ZPRAVA

Zhotovitel stavby musi vést seznam praci — stavebni denik a musi dbat na fadné vedeni vykres(
skute¢ného provedeni, kde se sleduje hloubka vykopu, zpusob hutnéni, tfida zeminy, vySka hladiny
spodni vody, provedeni loZe potrubi, provedeni zasypu potrubi a zakresleni pfipadnych zmén oproti
projektovému fesSeni.

5.2 Priprava pro stavbu

Stavebni prace budou probihat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje
technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.
Technologicky postup musi stanovit :

a) nadvaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,

b) pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

c) pouziti stroji a zafizeni a specialnich pracovnich prostfedkd, pomucek apod.,

d) druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leSeni, podpér. konstrukci, ploSin apod.),

e) zpusoby dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch,

f) technické a  organizacni opatfeni k zajiSténi bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okoli,

g) opatfeni k zajiSténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na ném nepracuje,

h) opatfeni pfi pracich za mimoradnych podminek.

Pracovni postup musi stanovit pozadavky na provedeni stavebni prace pfi dodrzeni zdsad bezpecnosti
prace. Pokud vtypovych podkladech nejsou pro stavebni prace stanoveny zpusoby zajiSténi
bezpecnosti prace, pfipadné neni zajiSténi bezpecénosti prace upraveno technickymi normami, musi
byt stanoveny v dodavatelské dokumentaci.

Zaméstnanci dodavatele budou pfed zahajenim praci prokazatelné seznadmeni s predpisy o
bezpecnosti prace. Za dodrzeni bezpecénosti pfi praci jsou odpovédni vedouci pracovnici dodavatele
stavby.

Pracovnici musi byt seznameni s projektovou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka. Pfiprava
staveniSté spociva v pfipravé pracovniho pruhu pro provadéni stavby. Z pracovniho pruhu budou
odstranény vSechny prekazky, které by mohly ohrozit pracovniky stavby a ztizit jeji realizaci.V pripadé
zasahu stavby (staveniSté) do vozovek bude provedeno dogasné dopravni znaceni a zajiSténa
prijezdnost vozovek.

Pfed zapocetim praci musi byt fadné vytyéena vSechna podzemni zafizeni nachazejici se v pracovnim
pruhu. Prace v ochrannych pasmech el. vedeni budou provadény jen se souhlasem provozovatell
téchto vedeni a dle jejich pokyn(. Zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti
musi byt provedeno pfedem na zékladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto
siti, pokud zvlastni pfedpisy nestanovi jinak.

6. Vykopové prace

Vykopové prace se budou provadét v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Zemni prace budou
spocivat ve vykopech ryhy, ve zpétném zahozu ryhy a uvedeni do pGvodniho stavu.

Dodavatel je povinen pfed zahajenim stavebnich praci zajistit vyty€eni pfedpokladanych inzenyrskych
siti jejich spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt zaméstnanci
seznameni s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt jinych podzemnich zafizeni jako kabely,
drenaze, vodovody a podobné. Pfi praci v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se
pokyny pfisluSnych provozovatelll téchto vedeni. Zemni prace budou v mistech kfizeni a soubé&hu
provadény ruc¢né. Jakékoliv poSkozeni inzenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli
a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlaStni pfedpisy nestanovi jinak.

Vykopy jakéhokoliv druhu musi smeéfovat vzdy shora dold, bud ve svahu s odpovidajici pevnosti
zeminy nebo stupriovité. Ve vykopu pro propojovaci prace musi byt zfizeny dva vybéhy. Podkopavani
zeminy a tvofeni previslych stén je zakazano. Vykopané zeminy se musi umistovat tak, aby na obou
stranach vykopu byla volnd mezera 50 cm.

Pfed zapocetim prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se pfesvéd¢it o stavu vykopu, zda
nehrozi nebezpeci sesuti zeminy a pfipadné zavady nejdfive odstranit. Za fadné zakryti nebo ohrazeni
vykopu a za zfizeni fadnych pfechod( pfes vykopy zodpovida vedouci stavby nebo jim povéreny
pracovnik.
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Pracovnici provadéjici stavebni ¢innost budou prokazatelné seznameni s polohou vytyéenych
inZzenyrskych siti,rozsahem ochranného pasma a podminkami prace v ochranném pasmu stanovenymi
spravcem.

Kazdé sebemensi poSkozeni zafizeni musi byt neprodlené oznameno spravci.

Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu bude spravce pisemné vyzvan ke kontrole
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innost v ochranném pasmu inzenyrskych siti.

7. Montazni prace

Pracovnici musi byt vybaveni vhodnym kompletnim nafadim. Musi byt vybaveni ochrannymi
pracovnimi prostfedky a potfebnymi pfistroji.

Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni:

a) dodrZovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny,

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci uréeny;
neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich
zafizenich,

c) dodrzovat bezpec€nostni oznaceni, vystrazné signély a upozornéni a pokyny pracovniki povérenych
stfezenim ohrozeného prostoru,

d) provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé naléhavych divodd (nevolnost, nahlé onemocnéni, Uraz apod.) a odchod jsou
povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

Pfi zméné podminek v prabéhu praci, které mohou nepfiznivé ovlivnit bezpeénost prace (geologické,
hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpovédni pracovnici povinni zajistit bezpecnost
prace. Se zménou technologickych nebo pracovnich postupl musi seznamit pfislusné pracovniky.

8. Stanoveni ochrannych pasem

Kolem kanalizace je stanoveno ochranné pasmo vrozsahu 1,50 m na kazdou stranu potrubi.
Ochranné pasmo kanaliza¢nich fadl je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény
potrubi na kazdou stranu.

9. Kifizeni
Vedeni deStové kanalizace kfizi podzemni vedeni pfipojky splaskové kanalizace pro objekt hasi¢ské
zbrojnice a vedeni stavajici sdruzené vodovodni pFipojky .
PFi kfizeni i soub&hu inZenyrskych siti musi byt respektovana CSN 73 6005 - Prostorové usporadani
siti technického vybaveni.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt spravci siti poZzadani o jejich vytyCeni.

10. Zemni prace

Vystavba kanalizace bude provaddéna otevienym vykopem Sifky max. 0,90 m, s uvazovanym
pracovnim pruhem max. do Sifky 3,0 m na jednu a 1 m na druhou stranu potrubi .

Vykopy Sifky 0,9 m a hloubky dle spadu a vySky napojeni budou provadény prevazné v horniné tf. 3
téZitelnosti — 70%,0statni v horniné tf.4 téZitelnosti .

Vykopy hloubky od 1,6 m jsou provedeny jako pazené.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno zajistit vytyéeni vSech podzemnich zafizeni. PFi praci v
blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se pokyny pfisluSnych provozovatell téchto
vedeni. Zemni prace budou spocivat ve vykopu ryhy a montaznich jam pro potrubi a ve zpétném
zahozu a uvedeni povrchu do plvodniho stavu. VytéZzena prebyteéna zemina se uloZi na uréenou
trvalou skladku.

Poznadmka : V ramci projektové pfipravy nebyly provedeny sondy za Ucelem zjiSténi tfidy zeminy.
Predpoklada se, Zze zemni prace budou probihat pfevazné v zeminé tf. 3,6aste¢né pak v zeminé tf.4.
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11. Uspo fadani stavenist é

Stavbu bude provadét organizace uréena vybérovym fizenim, kterd bude feSit otazky zafizeni
staveniSté i usporadani stavenisté v navaznosti na lokalitu svého sidla a terminy i technologii vystavby
soucCasné s upfesnénim prubéhu a rozsahu zemnich praci.

Predpoklada se, ze potrubi a material pro vystavbu kanaliza¢ni pfipojky se bude pfimo pokladat z
dopravniho prostfedku eventuelné bude ulozeno na skladkach zfizenych na volnych plochach podél
trasy. Material bude dopravovan silniénimi dopravnimi prostfedky po stavajicich vefejnych
komunikacich

Zpracovatel projektové dokumentace upozorfiuje na nutnost dodrzeni vSech internich predpist a
nafizeni jednotlivych budoucich uzivatell pfi pfipravé dalSiho stupné projektové dokumentace resp. pfi
realizaci stavby. Pfedmétna projektova dokumentace tyto plné respektuje.

12. Ochrana d revin

Pfi vystavbé musi byt chranény vrostlé zachovalé dfeviny k jejiz dotéeni by mohlo dojit.Musi byt
v souladu s ust.§ 7 odst.1 zdkona €.114/1992 Sh.,chranény pfed poSkozovanim a ni€enim v nadzemni
i podzemni &asti. Ochrana musi byt provadéna dle CSN 83 9061, zejména bodu &.4.6 (ochrana strom(
pfed mechanickym poSkozenim),4.10 (ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich
jam),4.12 (ochrana kofenového prostoru pfi do¢asném zatiZeni).
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